



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2012-03-08

I-I.3141.4.6.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu pirotechnicznego i diagnostyczno-badawczego na potrzeby służb granicznych w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

W nawiązaniu do wymagań SIWZ zawartych w **Rozdziale V** ww. przetargu dotyczących wymaganego terminu realizacji przedmiotu zamówienia **do 30.06.2012r.**, zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o przedłużenie wspomnianego terminu **do dnia 31.07.2012r.**

Prośbę swoją motywuję tym, że z powodu tak dużej ilości specjalistycznego sprzętu pirotechnicznego i diagnostyczno-badawczego żadna z firm prosperujących na rynku może nie być w stanie zrealizować jego dostawy w tak krótkim czasie.

Pragnę podkreślić, że termin dostawy niektórych z pozycji wymienionych w przedmiocie zamówienia może wynieść nawet do 12 tygodni (np. termin dostawy urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu jaki oferuje jego producent to na chwilę obecną 12 tygodni). Muszę również nadmienić, że w przypadku zestawu ochrony biologiczno-chemicznej stanowiącej element ukończenia kombinezonu podchodzeniowego ciężkiego wymagane jest podpisanie Certyfikatu Ostatecznego Użytkownika oraz uzyskanie licencji eksportowej przez jego producenta co trwa zazwyczaj około 30 dni.

Mając powyższe na uwadze zwracam się jak na wstępie o rozważenie możliwości przedłużenia terminu dostawy wymienionych w *Załączniku nr 5* przedmiotów zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że trwają prace mające na celu podzielenie zamówienia na 5 części, co dopuści do udziału w postępowaniu większą ilość potencjalnych oferentów i umożliwi im złożenie ofert częściowych. Zmiana warunków postępowania przetargowego spowoduje, że Zamawiający wydłuży termin składania ofert oraz termin realizacji zamówienia.

Z op. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Andrzej Maksym
DYREKTOR WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY