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GRUPY ROBÓT, KLASY ROBÓT, KATEGORIE ROBÓT 
Przygotowane kody CPV dla niniejszych zamówień, określone w załączniku zostały 
opracowane zgodnie z procedurą.  
 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inŜynieryjne i kontrolne.  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne.  
 

45000000-7   Roboty budowlane.  
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę.  
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.  
45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  
45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby.  
45113000-2   Roboty na placu budowy.  
45120000-4  Próbne wiercenia i wykopy.  
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej.  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 
  edukacją i badaniami.  
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.  
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
  nawierzchni autostrad, dróg.  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.  
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe.  
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach.  
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.  
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.  
45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten.  
45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.  
45314100-2  Instalowanie central telefonicznych.  
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.  
45320000-6  Roboty izolacyjne.  
45321000-3  Izolacja cieplna.  
45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych.  
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej.  
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.  
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego.  
45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpoŜarowe.  
45350000-5  Instalacje mechaniczne.  
45351000-2  Mechaniczne instalacje inŜynieryjne.  
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45410000-4  Tynkowanie.  
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.  
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian.  
45431000-7  Kładzenie płytek.  
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie.  
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących. 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne.  
45454000-4  Roboty restrukturyzacyjne.  
45500000-2  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia 
  robót z zakresu budownictwa oraz inŜynierii wodnej i lądowej.  
45510000-5  Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską.  
45520000-8  Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską.  
32235000-9  Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym.  
32400000-7  Sieci. 
32410000-0  Lokalna sieć komputerowa. 
32420000-3  Urządzenia sieciowe. 
32500000-8  Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne. 
32510000-1  Bezprzewodowy system telekomunikacyjny.  
32520000-4  Sprzęt i kable telekomunikacyjne. 
32550000-3  Sprzęt telefoniczny. 
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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A                                                                .  
 
1. OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA. 
 
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 
 

Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej na terenie DPG Medyka w 
tym przebudowa kotłowni z automatyką i wymiana sieci ciepłowniczej na 
terenie przejścia granicznego. 
 
INWESTYCJA OBEJMUJE:  
 

a) zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kotłowni głównej wraz z nowym 
magazynem oleju opałowego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem 
uzgodnień i pozwoleń, 

b) zaprojektowanie i wykonanie nowych przyłączy cieplnych do istniejących 
budynków, 

c) zaprojektowanie i wykonanie rozdzielaczy z automatyka regulacyjno-
pompową w istniejących obiektach, 

d) wykonanie niezbędnych przekładek infrastruktury podziemnej. 
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1.1. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE 
 (wartości orientacyjne) 
 
PRZEWIDYWANA MOC KOTŁOWNI  -    1 315  kW   
PRZEWIDYWANA DŁUGOŚĆ SIECI  -       620  mb 
 
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
 ZAMÓWIENIA. 
 
Roboty związane z modernizacją gospodarki cieplnej na terenie DPG Medyka 
wykonywane będą w obiektach czynnych. Prace modernizacyjne naleŜy 
zorganizować w sposób ograniczający do minimum wyłączenia 
poszczególnych obiektów z ruchu. Przerwy w zasalaniu w energię cieplną 
obiektów mogą występować tylko po okresie grzewczym.  
Ze względu na stałą dostawę ciepłej wody kotłownię naleŜy wykonywać 
etapowo (wymiana po jednym kotle i stopniowe przejmowanie funkcji 
grzewczych przez nowe jednostki). Wymiana oraz nowe sieci cieplne do 
obiektów prowadzone będą na terenie działającego przejścia granicznego 
(ruch osób i pojazdów) w związku z tym naleŜy przewidzieć i uzgodnić 
etapowanie wykonywania robót ziemnych i ograniczenie ruchu (wyłączenia 
pasów odpraw). 
 
Kotłownia 
Wymiana kotłów i automatyki w istniejącym pomieszczeniu kotłowni głównej. 
Z uwagi na wyminę kotłów o mocy porównywalnej z istniejącymi pozostawia 
się istniejący system odprowadzenia spalin i wentylacji kotłowni. 
 
Dodatkowy magazyn oleju 
Wykorzystanie istniejącego pomieszczenia wymiennikowni ccw i 
pomieszczenia gospodarczego. 
 
Prowadzenie sieci cieplnych 
Sieci z rur preizolowanych prowadzone będą w przewaŜającej części po 
istniejących trasach pod istniejącymi drogami i placami.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO. 
 
2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 
Orurowanie instalacyjne trwałości co najmniej 25 lat, armatura co najmniej 15 
lat. PoniŜej podano wymagania podstawowe. W kwestiach nie uregulowanych 
poniŜszymi zapisami stosować PN i obowiązujące przepisy budowlane. 
 

Z uwagi na miejsce realizacji i charakter obiektu podstawowymi kryteriami 
doboru materiałów, urządzeń i rozwiązań są: 
-   bezpieczeństwo (granica państwowa, wymagania słuŜb), 
-   trwałość, 
-   pełna kompatybilność projektowanych urządzeń z istniejącymi  
  urządzeniami, 
-   łatwość utrzymania (czystość i serwisowanie), 
-   estetyka (zewnętrzna granica UE), 
-   ekonomia przyjętych rozwiązań. 
 

Dokumentacja projektowa składa się w szczególności z:  
- projektu budowlanego w zakresie przebudowy sieci cieplnych i ew. 
 kolizji wraz z opinią ZUDP i niezbędnymi uzgodnieniami, 
- projektów wykonawczych kotłowni z automatyką i sieci cieplnych,  
- przedmiarów robót (jeŜeli będą wymagane), 
 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować 
dokumentację;  
- ekspertyzy i inwentaryzacje istniejących obiektów w zakresie  
 niezbędnym do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego  
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z 
 niezbędnymi uzgodnieniami, 
- projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych 

odcinków, 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- projekt zaplecza technicznego budowy, 
- Program Zapewnienia Jakości,  
- decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy, opinie niezbędne do uzyskania przez 

Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na  
 budowę w tym badania gruntu  
- dokumentacje powykonawczą umoŜliwiającą uzyskanie pozwoleń na 
 uŜytkowanie obiektu.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczególnej kontroli wykonanej 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany) w aspekcie zgodności z 
programem uŜytkowym i warunkami umowy oraz obowiązkowych uzgodnień 
BHP, p.poŜ.. Ustala się ponadto obowiązek pozytywnego zaopiniowania 
(uzgodnienia pisemnego) kaŜdego etapu prac projektowych z Zamawiającym. 
 
2.2.  PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY. 
 
Przygotowanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy. 
Przekazanie terenu budowy będzie odbywać się etapami i zaleŜeć będzie od 
terminów uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwoleń 
na budowę i zapewnienia ciągłości podstawowej działalności Zamawiającego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji budowy aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, mienia, zdrowia pracowników i osób trzecich, a takŜe do 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przejścia Granicznego w okresie 
realizacji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
-  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
 się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
 wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości d 
 osób lub własności społecznej I innych, a wynikających ze skaŜenia, 
 hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
 działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
 dojazdowych.  
-  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
    zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
 substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
 gazami, moŜliwością powstania poŜaru.  
 
Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny wymagany sprzęt przeciwpoŜarowy. 
Wyroby budowlane łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia. 
Wyroby budowlane, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 
będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia wyrobów 
budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Wyroby budowlane, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.wyroby budowlane pylaste), 
mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych wyrobów budowlanych od 
właściwych organów administracji państwowej.  
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Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich słuŜb, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Zamawiającego i administratora terenu o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi administratora terenu i zainteresowane słuŜby oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
 
Zaplecze wykonawcy. 
Wykonawca zapewni sobie na własny koszt zaplecze socjalno-biurowe wraz  
z niezbędnymi instalacjami. Zaplecze Wykonawcy musi zawierać pomieszcze- 
nia dla kierownictwa budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i szatnie 
dla pracowników, pomieszczenie do odbywania narad budowy dla ok. 15 osób 
w tym niezbędną ilość miejsc siedzących i stołów oraz toaletę dla gości. 
 

Z uwagi na działanie przej ścia granicznego i bezpiecze ństwo granicy 
lokalizacja zaplecza oraz sposób prowadzenia robót musz ą zosta ć 
uzgodnione w szczególno ści ze Stra Ŝą Graniczn ą i Zamawiaj ącym. 
Urządzenia placu budowy i zaopatrzenie w media zapewnia  Wykonawca. 
 
2.3.  WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE. 
 
Pomieszczenie magazynu oleju. 
Pomieszczenie wymiennikowni oraz pomieszczenie gospodarcze zamienione 
zostanie na dodatkowy magazyn oleju opałowego. Posadzka szczelna, 
olejoodporna. W pomieszczeniu naleŜy zlikwidować wpusty kanalizacji 
sanitarnej. Na posadzce wykonać wannę olejową o pojemności normatywnej. 
W pomieszczeniu wykonać wentylację grawitacyjną. Instalację elektryczną 
wykonać jako przeciwwybuchową. Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia 
magazynu oleju muszą spełniać wymogi EI-120 odporności ogniowej. W 
ścianie zewnętrznej zamontować półstałe urządzenie gaśnicze (nasada 
poŜarowa ze stałą prądownicą na pianę cięŜką).  
 
Pomieszczenie kotłowni: 
Posadzka szczelna, olejoodporna. Ściany wyłoŜyć do wysokości 2 m płytkami 
ceramicznymi. Sufit i ściany powyŜej pomalować farbami niepylącymi w 
kolorze pastelowym. W pomieszczeniu sprawdzić skuteczność działania 
wentylacji grawitacyjnej. Instalację elektryczną wykonać jako przeciw- 
wybuchową. Drzwi wejściowe muszą spełniać wymogi EI-60 odporności 
ogniowej. 
 
Pomieszczenia rozdzielaczy ciepła w obiektach: 
Posadzki wyłoŜyć płytkami gresowymi. Sufit i ściany pomalować farbami 
niepylącymi w kolorze pastelowym. Pomieszczenia wyposaŜyć w wpusty 
kanalizacyjne. 
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2.4.  WYMAGANIA INSTALACYJNE. 
 
Opis projektowanego schematu  technologicznego  zasilania obiektów   i 
szacunkowy bilans ciepła . 
 
Projektowana kotłownia zasilać będzie siedem niezaleŜnych obiegów 
grzewczych. Przyjęto następującą zasadę zasilania obiektów Drogowego 
Przejścia Granicznego w Medyce: 
 
Obieg Nr 1  - budki kontrolerskie strona południowa, budynek gospodarczy, 
toalety dla podróŜnych i perspektywicznie garaŜe dla samochodów 
słuŜbowych StraŜy Granicznej, 
Obiekty wyposaŜone w instalację centralnego ogrzewania i centralną ciepła 
wodę. 
Zapotrzebowanie na ciepło        -  105kW 
Zapotrzebowanie ccw                -  450dm3/h 
 
Obieg Nr 2 - budynek główny 
Obiekt wyposaŜony w instalację centralnego ogrzewania i centralną ciepła 
wodę. 
Zapotrzebowanie na ciepło        -  300  kW 
Zapotrzebowanie ccw                -  550 dm3/h 
 
Obieg Nr 3 - budynek główny część nowa 
Obiekt wyposaŜony w instalację centralnego ogrzewania, wentylacji 
mechanicznej  i centralną ciepła wodę. 
Zapotrzebowanie na ciepło c.o                         -   90  kW 
Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne     -   45  kW   
Zapotrzebowanie ccw                                       - 180  dm3/h 
 
Obieg Nr 4 - budki kontrolerskie strona północna(projektowane), pawilon 
odpraw autobusowych, pawilon odpraw pieszych (stary) 
Obiekt wyposaŜony w instalację centralnego ogrzewania, wentylacji 
mechanicznej  i centralną ciepła wodę. 
Zapotrzebowanie na ciepło c.o                         - 155  kW 
Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne        -   75  kW   
Zapotrzebowanie ccw                                         - 120 dm3/h 
PodróŜni z autokarów 1600 osób/dobę      - 250 dm3/h 
PodróŜni  piesi 5000 osób/dobę                - 780 dm3/h 
(uwzględnić w bilansie nowego przejścia pieszego) 
 
Obieg Nr 5 - Budynek BKS( łącznie z projektowaną rozbudową) 
Obiekt wyposaŜony w instalację centralnego ogrzewania, wentylacji 
mechanicznej  i centralną ciepła wodę. 
Zapotrzebowanie na ciepło c.o                        -   75 kW 
Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne        -   40 kW   
Zapotrzebowanie ccw                                         -   60 dm3/h 
  
Obieg Nr 6 - Budynek BOSC  
obiekt wyposaŜony w instalację centralnego ogrzewania, wentylacji 
mechanicznej  i centralną ciepła wodę. 
Zapotrzebowanie na ciepło c.o                         - 200 kW 
Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne        - 110 kW   
Zapotrzebowanie ccw                                         - 200 dm3/h 
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Obieg Nr 7 - Budynek Pieszego Przejścia 
obiekt wyposaŜony w instalację centralnego ogrzewania, wentylacji 
mechanicznej  i centralną ciepła wodę. 
Zapotrzebowanie na ciepło c.o                            -   30 kW 
Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne        -   90 kW   
Zapotrzebowanie ccw         -   60 dm3/h                                            
PodróŜni z piesi 5000 osób/dobę                    - 780 dm3/h 
(uwzględnić w bilansie nowego przejścia pieszego) 
 
Łączne zapotrzebowanie ciepła na co i ct wynosi 1315 kW 
W tym na: 
 co                                                       -  955 kW 
 c.t.                                                             -  360  kW 
(zakładając wsp. równoczesności 0,6 zapotrzebowanie na ct =216kW) 
Zapotrzebowanie na ccw wynosi max. 2650 dm3/h  
 
PODSTAWOWE URZĄDZENIA KOTŁOWNI: 
 
1. Kotły grzewcze z palnikami wentylatorowymi olejowymi 2 x 750 kW 

i automatyką  
2. Podgrzewacze pojemnościowe cwu z podwójną węŜownicą przystosowa- 

ną do pracy z układem kolektorów słonecznych 3 x 1000 dm3 o łącznym 
wydatku ccw 2800-3000 dm3/h 

3. Pompy obiegowe instalacji  c.o. , pompy ładujące zasobniki ccw, pompy 
cyrkulacyjne ccw 

4. Rozdzielacze stalowe - 7 obiegów c.o. i 1 obieg do podgrzewaczy ccw 
5. Bateria kolektorów słonecznych płaskich min. 25 paneli kaŜdy o pow. ok 2 

m2 w bateriach po 5 szt. z układem automatycznego sterowania pompami 
i armaturą. 

6. Obiegi grzewcze zasilane przez sieć z rur preizolowanych wypro- 
wadzonych z rozdzielacza, wyposaŜone (kaŜdy obieg!) w niezaleŜny 
układ sterujący z pompami obiegowymi i zaworami trójdrogowymi 
instalacji c.o. (nagrzewnice urządzeń wentylacyjnych wyposaŜone w 
autonomiczne sterowanie i układ pompowo-regulacyjny). 

7. Magazyn oleju - rozbudowa. 
 

CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ. 
       

1. Kotły grzewcze -  niskotemperaturowe stalowe lub Ŝeliwne członowe 
przystosowane do spalania nadciśnieniowego 3-lub 4 ciągowe, sprawność 
powyŜej 91% 
2. Palniki olejowe - dwustopniowe lub modulowane, kompaktowe 
(wszystkie elementy palnika, wentylatora i elektryczne w jednej obudowie) 
charakteryzujące się cichą pracą - do 65 dB, przystosowane do spalania oleju 
opałowego typ lekki. 
3. Automatyka kotłowa - prowadząca kotły w systemie kaskadowym w 
funkcji temperatury zewnętrznej i zapotrzebowania na energię cieplną. 
MoŜliwość sterowania kilkoma obwodami grzewczymi (z moŜliwością 
rozbudowy) oraz systemem wytwarzania cwu. Automatyka spełnia funkcję 
zabezpieczenia prawidłowej pracy kotła - reaguje na system kontroli płomienia 
oraz urządzenia sygnalizacyjne poziomu i ciśnienia wody w układzie 
grzewczym. 
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4. Podgrzewacze pojemno ściowe . 
Podgrzewacze solarne cwu z dwoma wymiennikami, wysokowydajne 
(wydajność ciągła podgrzewacza 400-900dm3/h), 
pojemność całkowita 1000 dm3. 
Zasobnik ciśnieniowy (1MPa) z blachy stalowej pokrytej powłoką emaliowaną. 
Dwa wymienniki ciepła dolny zasilany z instalacji solarnej górny zasilany z 
kotła grzewczego. 
Powłoka izolacyjna zapewniająca 2-3oC straty postojowej. 
Zasobnik wyposaŜony w ochronną anodę magnezową. Zasobnik wyposaŜony 
w kołnierz wyczystkowy z moŜliwością montaŜu grzałki elektrycznej. 
 
5. Pompy. 
Zaprojektowane pompy sterowane elektronicznie z tzw. mokrym wirnikiem 
silnika to znaczy pompa i silnik tworzą integralną jednostkę bez uszczelnienia 
wału, tylko z dwoma uszczelkami spoczynkowymi. ŁoŜyska są smarowane 
tłoczoną cieczą. Przyłącza pomp gwintowane lub kołnierzowe. 
 
Pompy charakteryzują się 
-  zintegrowany regulator i panel sterowniczy w skrzynce zaciskowej 
-  skrzynka zaciskowa przystosowana do podłączania modułów  
   dodatkowych 
-  czujnik ciśnienia i temperatury 
-  korpus wykonany z Ŝeliwa lub z brązu 
Dobór pomp indywidualny dla autonomicznych obiegów grzewczych. NaleŜy 
dobrać dwie główne pompy obiegowe - pracującą i rezerwową 
 
6. Bateria kolektorów słonecznych 
Wymaga się aby stosować płaskie, cieczowe kolektory słoneczne w obudowie 
aluminiowej, z szybą pryzmatyczną i absorberem miedzianym wykonanym 
nowoczesną technologią zgrzewania ultradźwiękowego z pokryciem 
absorbera czarnym chromem lub TiNOx. 
Powierzchnia czynna absorbera min. 1,75m2. 
Kolektory naleŜy montować na dachu budynku głównego w bateriach po 5 szt. 
na systemowej konstrukcji producenta kolektorów. Zespół solarny sterowany 
autonomiczną automatyką współpracującą ze sterowaniem kotłowni. 
 
7. Sieci z rur preizolowanych 
Wymaga się zastosowania sieci preizolowanych wykonanych z sieciowanego 
polietylenu. 
Stosowane rury posiadają następujące własności: 
-  odporne na korozję 
-  odporne na dyfuzję tlenu 
-  charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na długotrwałe  
    oddziaływanie ciśnienia i  temperatury ( do95oC i 0.6MPa) 

 

Karbowane rury osłonowe z polietylenu (PE-HD) łączą w sobie wysoką 
elastyczność umoŜliwiając swobodne układanie rur na załamaniach jak i 
posiadają odpowiednią wytrzymałość do montaŜu w gruncie. Warstwowo 
nałoŜona izolacja z zamknięto komórkowego, spienionego PE-X zapobiega 
zawilgoceniu materiału i stratom energii. Projektowany system rur 
preizolowanych posiadać musi komplet elementów montaŜowych i złącznych 
takich jak trójniki, mufy, zestawy do izolacji, studnie inspekcyjne, elementy 
przejść przez przegrody budowlane. System ma zastosowanie do transportu 
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wody grzewczej, centralnej ciepłej wody, zimnej wody. Zaletą systemu jest 
moŜliwość montaŜu - układania rur ze zwoju (odcinki do 200m) umoŜliwia 
oszczędność materiału oraz nakładów na wykonywanie połączeń. Technika 
łączenia- przy uŜyciu prostych w montaŜu złączek, oraz izolacji uzupełniającej 
jest szybka i nie wymaga zastosowania skomplikowanych technologii i 
narzędzi. System umoŜliwia samokompensację bez zastosowania specjalnych 
kompensatorów. Zaprojektowany system rur preizolowanych umoŜliwia 
przesyłanie w jednej rurze osłonowej wody grzewczej - zasilanie i powrót oraz 
ciepłej wody uŜytkowej i cyrkulacji - system 4 rurowy (w zakresie małych 
średnic rur przewodowych). 
 
8. Rozbudowa magazynu oleju opałowego. 
Magazyn oleju  dodatkowy projektuje się w wydzielonym pomieszczeniu w 
sąsiedztwie istniejącego magazynu (wykorzystanie pomieszczenia 
gospodarczego i pomieszczenia wymienników cwu). Magazynowanie oleju 
przewiduje się w modułowych zbiornikach z tworzywa sztucznego o łącznej 
pojemności 10 000 dm3 umieszczonych w wannie olejowej. Wlew oleju 
umieszczony na ścianie zewnętrznej budynku - w miejscu umoŜliwiającym 
dojazd auto-cysterny- obok istniejącego wlewu. 
Na linii olejowej zasilającej palniki kotłów naleŜy zamontować zawór 
przełączający - umoŜliwiający pracę istniejącego lub nowo-projektowanego 
zespołu zbiorników.  

 
2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
ZałoŜony zakres robót obejmuje wykonanie: 
-  demontaŜ oraz odtworzenie infrastruktury drogowej, 
-  uzupełnienie chodników z betonowej kostki brukowej, 
-  odtworzenie po robotach ziemnych trawników.  
 

Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja jezdni w miejscach wykonywanych wykopów pod sieci cieplne, 
dla ruchu kołowego ma umoŜliwiać okresowy ruch pojazdów o nacisku 
pojedynczej osi 100kN.  
 
Roboty drogowe i związane z nimi badania i pomiary wykonać zgodnie z  
Polskimi Normami oraz Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi i  
wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (wyd. 1 1998r.- 
rozpowszechnianie: BranŜowy Zakład Budownictwa Drogowego i Mostowego 
Sp. z o.o., 03-802 Warszawa ul. Skaryszewska 19) 
 
2.6.  UWAGI OGÓLNE  
 

Przedstawiony w programie funkcjonalno-uŜytkowym opis przedmiotu 
zamówienia ma zapewnić prawidłowe zaprojektowanie, realizację robót, 
oddanie do uŜytkowania oraz ich poprawną eksploatację. JeŜeli zdaniem 
Wykonawcy w PFU pominięto istotne dla osiągnięcia tych celów elementy, to 
Wykonawca powinien na etapie przetargu  zwrócić się do Zamawiającego z 
pisemnym zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości. 


