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S-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.

Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.3.1

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot , ktore zostang wykonane w ramach projektu: ,,Budowa drogowego przej$cia granicznego

w Budomierzu”

Specyfikacja Techniczna jest

1.2 Zakres stosowania ST

stosowana jako jeden z Dokumentéw Przetargowych

Kontraktowych przy realizacji robot , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa moze wprowadza¢ do niniejszej
1 uwzgledniajace wymagania

specyfikacji

zmiany, uzupelnienia

lub uscislenia,

Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot.

1.3 Zakres Robét objetych ST - tom I

Zakres Robot objetych ST — tom I zawiera:

S-01.01 Architektura i konstrukcja

S-01.01.01 kod CPV 45111200  Roboty ziemne

S-01.01.03 kod CPV 45111100-9 Roboty rozbidorkowe

S-01.01.04 kod CPV 45262311-4 Konstrukcje zelbetowe

S-01.01.05 kod CPV 45262520-2 Roboty murowe

S-01.01.06 kod CPV 45223210-1 Konstrukcja stalowa zadaszen

S-01.01.07 kod CPV 45261210-9 Pokrycia dachowe

S-01.01.08 kod CPV 45430000  Podloza i posadzki

S-01.01.09 kod CPV 45324000-4 Tynki wewngtrzne i oktadziny $cian

S-01.01.10 kod CPV 45421000-4 Stolarka $lusarka drzwiowa

S-01.01.11 kod CPV 45421110-8  Slusarka okenna i pozostata, fasady
aluminiowo-szklane

S-01.01.12 kod CPV 45320000-6 Izolacje cieplne, p.wilgociowe i akustyczne

S-01.01.13 kod CPV 45421146-9  Sufity podwieszone

S-01.01.14 kod CPV 45442100-8 Malowanie i wykonczene wngtrz

S-01.01.15 kod CPV 45442120-4 Elewacja

S-01.01.16 kod CPV 45342000-6  Ogrodzenie i zagosp. terenu

i



1.3.2 Niezaleznie od  postanowien Warunkéw  Kontraktowych ~ normy  panstwowe,

14

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
Ponizej zamieszczono liste aktow prawnych majacych zastosowanie w niniejszym projekcie:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r.,
poz.414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr10)
3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.poz.133 z dnia 13.03. 1995r.)
4. Ustawa z dn.17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,poz.163
Z pozniejszymi zmianami)
5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz.U.Nr13 z dn 10.04.1972r.
6. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej.Dz.U.Nr81 z dn 25.11.1990r.
Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych jakim powinna odpowiadaé
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.Bud.Nr6, poz.21 z 1969r.

Okreslenia podstawowe

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem
Dokumentacji Projektowej

Jakos$¢ Robét — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych

Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Urzedu Architektury wydany Zamawiajacemu
(Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca 1 Projektantem.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.
Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

Materialy — wszelkie surowce i tworzywa niezbg¢dne do wykonania Robét, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Projektanta



1.4.7

1.4.8

1.4.9

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Roboty rozbidorkowe — zakres Robot majacych na celu przygotowanie istniejacego obiektu
budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.

Inne, uzyte w ST okreslenia, w kazdym przypadku nalezy rozumie¢ zgodnie z Polska Norma
PN-ISO 7607-1 — ,,Budownictwo- terminy ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 — ,,Budownictwo —
terminy stosowane w umowach”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1.5.1

1.5.2

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg 1
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow wysokosciowych, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji

Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Projektant sporzadzi brakujace rysunki i ST na
whasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.5.2.1 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢§¢ Umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach pomigdzy Dokumentacja Projektowa a Specyfikacja
Techniczna, nalezy przyjac¢ zapisy zawarte w Dokumentacji Projektowej. W przypadku
rozbieznos$ci wymiaréw w rysunkach projektowych, opis ich jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z



okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.5.2.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.3

1.5.4

1.5.5

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie w miejscach widocznych i ilosciach uzgodnionych z Inwestorem, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zawierata informacje dotyczace budowy.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Kontraktu.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cia powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegatl przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy w trakcie realizacji Robot
lub bedacy rezultatem jego dziatan.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu



1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

wigkszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe
uzyte do Robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po wbudowaniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np materialty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materialdow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak : rurociagi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane stuzby oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia sieci 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o§ przy transporcie
materiatlow 1 urzadzen na teren i z terenu robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich uszkodzen spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczen

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie Kontraktu.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Roboét od daty rozpoczegcia do daty zakoncznia



2.

2.1

2.2

MATERIALY

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢

1 wlasciwo$¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy

w miejscach zorganizowanych prze Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Projektanta o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu. Okreslone w Dokumentacji
Projektowej materialy wskazujace typ/rodzaj/producent stanowia podstawe do okreslenia
wlasciwosci technicznych tych materialdéw. Wykonawca moze stosowa¢ materiaty co najmniej
rownowazne do tych, ktore zostaty opisane w Dokumentacji techniczne;.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
przez niego wynaje¢ty ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej ST w terminie przewidzianym Umowa.

W ruchu na drogach publicznych, pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wiasny koszt.

WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji  Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawceg przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia i
wyznaczenia wysokosci elementow robot przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
c) czes¢ ogblna opisujaca:
organizacj¢ wykonania robdt, wtym terminy 1 sposob prowadzenia robot
organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
bhp
wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczego6lnych elementow robot
system proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiarow a takze wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych
informacji Inwestorowi.

d) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot
e wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatlow
e sposoOb zabezpieczania i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu
e sposob i procedurg pomiarow i badan prowadzonych podczas dostawy

materiatow,wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw

robot
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie srosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legelizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych
lub metod badawczych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcjimoga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor begdzie miat zapewniona mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora bgda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposOb zaakceptowany przez niego samego.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
kiedy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badan
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6.6

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrodet ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie dodatkowych lub powtdérnych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7 Atesty jakoSci materialow i urzadzen

7

Przed wykonaniem badan jakosci materialdow przez Wykonawceg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiatow posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczana do
robot bedzie posiada¢ atest. Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan, bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atesty, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materiaty 1 urzadzenia zostana odrzucone.

. DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spada na Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy beda opatrzone
data jego wykonania, podpisem osoby , ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokontwane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zalaczone do
dziennika protokoly i inne dokumenty, beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone data
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy
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- datg przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramow robot
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
1 okresy opoznien
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych, czesciowych i koncowych
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu zachowania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

- korespondencj¢ na budowie

- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty

7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

8.1

Dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
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8.2

8.3

8.4

9.1

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST oraz procentowe zaawansowanie robot. Obmiaru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Obmiar robot bedzie
przeprowadzany z czgstotliwos$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci , ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone
w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: .
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi cze$ciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
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9.2

9.3

9.3.1

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 1 dnia od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 9.3.1.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej] Dokumentacja Projektowa i1 ST 2z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiardéw (oryginaly).
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9.4

10.
10.1

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zSTiew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST 1 ew.PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. "Odbidr koncowy robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnosci jest Zalacznik B do SIWZ — Zestawienie kosztow realizacji z rozbiciem na
poszczegolne elementy robdot. W odstepach miesigcznych na protokole zaawansowania robot
Inspektor Nadzoru potwierdzi procentowe zaawansowanie robot z podaniem ich wartosci. Opis
wykonanych robdt ujety w protokole zaawansowania robdt musi by¢ zgodny z Zatacznikiem B
do SIWZ. Powyzszy protokot bedzie podstawa do Wystawienia faktury przez Wykonawce.

UWAGA OGOLNA :

Wszystkie materialy zastosowane w niniejszej specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej,
przyjeto ze wzgledu na ich wlasciwosci wlasne tj izolacyjnosé, wytrzymalosé, estetyke,
kolorystyke itp. Zostaly one uzgodnione z Inwestorem na etapie projektowania, lecz moga
ulec zmianie, za zgoda Projektanta i Inwestora na etapie realizacji budynku, w przypadku
zaproponowania przez Wykonawce, materialtu, tanszego o podobnych, nie gorszych
wladciwosciach.

S-01.01.01 ROBOTY ZIEMNE

1.

WSTEP
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1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych w ramach projektu ,,Budowa drogowego przejscia granicznego w
Budomierzu”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych
(wykopy 1 zasypki) przy wykopach fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Gl¢bokosé wykopu - rdznica rzednej terenu 1 rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2 Wykop plytki - wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3 Wykop $redni - wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Wykop gleboki - wykop, ktorego gitebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1 ,5 m.

1.4.6  Wykop waskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub rownej od 1,5 m

1.4.7 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o §cianach
pionowych badz nachyleniu 1 :0,2

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00. Wymagania ogélne.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do
ewentualnych zasypow. Grunty powinny spetniaé szczegdétowe wymagania zawarte w
niniejszej ST.

2.1 Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na
zasypki z okladu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatow pochodzenia
organicznego i spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e  wskaznik r6znoziarnistosci >5

e wskaznik piaskowy >35
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3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2
5.2.1

e wodoprzepuszczalnos¢ k> 10-2 m/s

e zawarto$¢ frakcji pylowej i itowej s10 %

Dopuszcza si¢ doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw
fizycznych. Wykonawca przedstawi autorowi projektu wyniki badan laboratoryjnych gruntu
przeznaczonego do zasypki przed przystapieniem do wykonania zasypek. wraz z ewentualna
pozytywna opinig geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

SPRZET

Ogolne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00. Wymagania ogélne pkt 3.

Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, fadowarki),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki. zgarniarki),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe),

e sprzg¢tu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00. Wymagania ogdlne
pkt 4.

Transport gruntéw
Przewiduje si¢ odwoz odspojonego gruntu na wysypisko na odleglo$¢ ok.15,0km od placu
budowy. Grunt wywozi¢ si¢ bedzie samochodami samowytadowczymi.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady prowadzenia rob6ot podano w ST S-00. pkt 5.

Zasady prowadzenia robot
Warunki wykonania wykopow:

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przektadki i demontaze
infrastruktury podziemne;j.

Po rozebraniu istniejacych nawierzchni i wywodzce gruzu, przystapic¢ nalezy do wykonania
wykopu, pod budynki. Wykopy prowadzi¢ nalezy sprz¢tem cigzkim, koparka z zapasem min
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5.2.2

5.2.3

6.

6.1

6.3

6.3.1

+1m z kazdej strony projektowanego budynku. Czg$¢ ziemi nalezy zostawi¢ na odktad tak aby

nie zagrazala osunigciem si¢ do wykopu. Resztg nalezy wywozi¢ na wysypisko. Metody
prowadzenia robot ziemnych — mechaniczne w 0k.95%, reczne 5% powinny zostac
dostosowane do glebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z wtadzami
koordynujacymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawcg robdt ziemnych. Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykonaé
bezposrednio przed przystapieniem do deskowania fundamentow. Wykopy fundamentowe
nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno zostawia¢ wykopdw otwartych na dtuzszy
czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia si¢ gruntow pod wplywem wod
opadowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i obsuwaniem si¢ §cian. Nie
wolno wykonywa¢ wykopow fundamentowych, sprzg¢tem pracujacym na dnie wykopu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

Warunki wykonania zasypki:

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych, $mieci i osuszone.

Uktadanie 1 zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci 0,30 m przy
stosowaniu walcow lub zageszczarek. Do zasypu nalezy uzy¢ piasku lub ziemi piaskowe;j
dowozonej z zewnatrz.

Minimalne parametry zageszczenia

Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.8, modut Mo=80 Mpa

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegolna uwagg nalezy zwréci¢ na:

e zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

e doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czgstos¢ 1 zakres testow i pomiard6w podano ponize;j.

Pomiary szeroko$ci dna wykopu

Pomiary rowow wykonywac tasma w linii proste;j.

19



6.3.2

6.3.3

Pomiary wykopow pod obiekty nalezy wykonywa¢ w kazdym znaczacym przekroju.

Pomiary zagl¢bienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarza i
poziomie.

Szerokos$¢ dna wykopu
Szeroko$¢ dna wykopu powinna pozwoli¢ na swobodne wykonanie fundamentow 1 $cian
fundamentowych oraz ich zaizolowanie zgodnie z dokumentacja projektowa

6.3.4 Zaglebienie dna

6.3.5

7.1

7.2

8.1

9.1

10.

10.1

Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rz¢dnych wysokos$ciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanych rzednych z tolerancja -3 cmdo + 1 ¢

Zageszczanie gruntu

Stopien zaggszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z punktem
5 niniejszej specyfikacji. Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, modut
Mo=80 Mpa

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu,
oraz do prowadzenia ksiazki obmiaréw wykonanych wykopéw pod elementy konstrukcyjne

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopoéw lub wbudowanych mas
ziemnych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00. pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00. "Wymagania  ogolne"

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

20



2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

S-01.01.02 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia i betonowanie elementéw konstrukcyjnych w ramach projektu ,,Budowa drogowego
przejsScia granicznego w Budomierzu”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji z zelbetu. W zakres tych robot wchodzi przygotowanie 1 montaz
zbrojenia pretami okragltymi gltadkimi ze stali A-O (StOS) , przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1II (34GS), wykonania deskowania elementow i
betonowania (poza palami) dla nast¢pujacych elementow konstrukcyjnych:

tawy i stopy fundamentowe
$ciany fundamentowe

rdzenie i stupy

belki nadproza, podciagi i wiefice
stropy

schody

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.S-00.

1.4.1  Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkoéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.42  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

1.4.3 Zarob mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajacego lub pojemnika transportowego
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1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.5

2.1

2.2

3.1

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesiac - z takich samych
sktadnikéw. w ten sam sposob 1 w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana Rb (np.
beton klasy B25 - RbG = 25 Mpa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w
stanie suchym.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja

Projektowa, ST 1 poleceniami Konstruktora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST.0O0 Wymagania ogolne.

MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

StOS ( AO) - zbrojenie gldéwne oraz prety rozdzielcze o przekrojach do 14,0mm
34GS (AIII) — zbrojenie glowne o przekrojach 12,0 — 20,0 mm

Klasa betonu

Do catosci robot konstrukcyjnych przyjeto beton klasy B25 XC-1 konsystencji potciekte;.
TRANSPORT

Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiazkach, krggach na budowie, na podstawie atestu,
w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytworcy,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej,
cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,

e drednice nominalna, .

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastgpujace kryteria:
e napowierzchni prgtow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
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3.2

4.1

thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
e odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania

musza miesci¢ si¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w

normach przedmiotowych,
e prety dostarczone w wiazkach nie moga wykazywac odchylenia od linii

prostej wigkszego niz Smm na 1 m dlugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
gwarantujacy uniknigcie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Ogolne zasady transportu masy betonowej

Wszystki beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytworni
betonu

Masg betonowa nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujacymi:
e naruszenia jednorodnos$ci masy,
e zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po

wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektos$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania 1 rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonego w
Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla
betonow gestych badanych metoda "Ve-Be" roznice nie powinny przekraczaé:
e dla betonow gestoplastycznych 4 do 6 o,
e dla betonéw wilgotnych 1 o do 15 o
Mieszanki betonowe maja by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). [lo§¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15,0° C

70 minut +20,0° C
30 minut +30,0
SPRZET

Roboty betonowe

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos¢ nie wigksza niz
10m. Stosowaé wibratory wglgbne o czgstotliwosci min. 6000 drgai/min. i bulawami o
srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt powinny
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charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.2 Roboty zbrojarskie

5.1.1

5.1.2

Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu 1 btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy
opala¢, np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie
pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Cigcie 1 gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Haki, odgigcia pretdw, ztacza i rozmieszcezenie zbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem
postanowien normy PN-91/S-10042.

Montaz zbrojenia

Dla zachowania wtasciwej grubos$ci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieracé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm
$rednicy, 1 1.5 mm dla pretéw ponad 12 mm. Mozna je tez zgrzewac lub spawac. 1los¢
zbrojenia w poszczegolnych elementach — wg projektu knstrukcyjnego.

5.2 Betonowanie elementow konstrukcyjnych

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Zalecenia ogolne przy betonowaniu

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikow zsypowych lub za pomoca pompy. Zaggszczanie
mieszanki moze odbywac sig tylko w sposdb mechaniczny przy uzyciu wibratorow wglgbnych.
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé butawa wibratora
zbrojenia oraz deskowania.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie

betonowania. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z
Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegdtowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie
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5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.2.1

wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania

betonowania bgdzie starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym

przez:

e wyrdéwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w
konstrukeji ponizej poziomu terenu

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie

betonu trwa dtuzej niz p6zniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C

to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Warunki pogodowe betonowania
Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
ponownie planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia begdzie
ponizej +0°C. Zabezpieczenie podczas opadow. Przed przystapieniem do betonowania nalezy
przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.

Pielggnacja betonu

Pielegnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi
beton przed deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielggnacje wilgotno$ciowa nalezy
rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpoczaé odpowiednio wczesniej dla
betonéw z domieszkami przys$pieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielggnacji betonu wody z ogdlnie dostgpnego przylacza wody. W czasie
dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

Pielggnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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5323

5.4

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci, co najmniej 15M Pa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca
zawsze zapewni $rodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji

Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnacji
betonu spowodowanych ekspozycja §wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych podczas duzych upatow.

Okres pielegnacji i rozdeskowenie konstrukcji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od
rozpoczgcia pielggnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych
odstgpach czasu. Rozdeskowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton
odpowiedniej wytrzymato$ci zwiazanej ze skladem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta begdzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca. Zasady
rozdeskowania stanowia zawsze przedmiot planu betonowania.

Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotlane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkos$ci betonowania. sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betondéw cieklych powinny by¢ tak szczelne.
aby zabezpieczalty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugigcia. przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze
by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu
catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug ich Dokumentacji Projektowej i przed
wypetnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone. aby wykluczaty mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrol¢ techniczna. Deskowania tradycyjne przed wypehieniem ich masg betonowa
powinny by¢ obficie zlewane woda

Do betonowania elementéw konstrukcyjnych przyjeto deskowanie Stal-Form.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1

6.2

6.3

6.3.1

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementoéw do zabetonowania w
betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacja i normami
przedmiotowymi, a takze wypelnieniem zalozen przedstawionych w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jako$ci, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci beton i stosowanych materiatow. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajacej ilosci probek, wymagana jako$¢ ich formowania, przechowywanie probek w
warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na
potrzeby badan wczesniejszych, zwiazanych z decyzjami o obciazaniu konstrukcji przed
uptywem 28 dni od betonowania.

Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig

krawedzie wypukle elementéw musza posiada¢ sfazowanie szerokos$ci 2 cm

peknigcia sa niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany lub stropu

réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm

Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonowania

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j i betonu. badane wg PN-

88/B-06250:
konsystencja mieszanki betonowe;.
zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
nasiakliwo$¢ betonu. .
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu.
przepuszczalno$¢ wody przez beton..

Nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu. zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukc;ji)
na czg¢$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznos$cei 1 termindw
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6.3.2

6.3.3

8.1

pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe;j 1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Roznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny
przekroczyc¢:

e 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

e | cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang
zawartos$ci zaczynu w mieszance. przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego

W/C. ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. zgodnie z 2.2.4.

Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki w
ilosci okreslonej w planie kontroli jako$ci. lecz nie mniej niz:, 1 probke na 50 m3, 1 probke na
zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania. losowo po jednej. Réwnomiernie

w okresie betonowania. a nastgpnie przechowuje si¢ 1 bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wigksze od wartosci O,2R
zaleca si¢ ustalenie i1 usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

W  przypadku, gdy warunki nie sa spelnione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢
mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji albo
badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262., Jezeli
wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowajest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcjg.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo§¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczng dtugos$¢ pretow poszezegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar
jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji.

Jednostka obmiaru betonowania jest 1,0 m3 wbudowanego betonu

ODBIOR ROBOT

Odbiodr dostawy stali
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Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

znak wytworcy,

srednicg nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;j.

cechowanie wiazek 1 kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla
kazdej wiazki pretow.

8.2 Odbidér zmontowanego zbrojenia

Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

zgodno$¢ ksztattu pretow,

zgodnos¢ liczby pretow 1 ich $rednic w poszczegolnych przekrojach,
prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien,
zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

8.3 Odbior betonowania

Odbiorom podlegaja:

receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcg betonu
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

odbior deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
jakos$¢ i1 pozycja zbrojenia

odbior wykonanych konstrukcji betonowych.

pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.. "Wymagania ogélne' pkt

9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciagania metali .

29



PN-89/H-84023/0  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie.

S-01.01.03 ROBOTY MUROWE

1.2

1.3

14

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt murowych w ramach projektu: ,,Budowa drogowego przejscia granicznego w
Budomierzu”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zleceniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych ST

a) Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych Ytong gr.36,0cm i gr. 24 cm

na zaprawie SILKA FIX

b) Sciany zewngtrzne ostonowe ( attyki) gr. 24 cm na zaprawie SILKA FIX

b) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA

E24 gr.24,0 1 18 cm na zaprawie SILKA FIX

¢) Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA E12 i SILKA E8
gr.12,0 1 8,0cm na zaprawie SILKA FIX

d) przewody wentylacji grawtacyjnej z pustakow wentylacyjnych SCHIEDEL

e) $ciana elewacyjna licowa z cegly blaczkow Tekno Amer Blok na zaprawie QUICK-MIX i
systemie podwieszen HALFEN DEHA wg projektu warsztatowego (wykonuje dostawca
systemu).

Okreslenia podstawowe

Sciana dzialowa - nie noéna $ciana wewnetrzna (dzialowa) dzielaca wnetrze obiektu na
pomieszczenia uzytkowe.
Sciana no$na - (§ciany konstrukcyjne) przenoszace na podtoze ciezar wlasny oraz
obciazenia pionowe i poziome spowodowane przez inne elementy budowli.
Sciany ostonowe - przenoszace tylko swoj cigzar, niepelniace funkcji konstrukcyjnych,
izolujace pomieszczenie od otoczenia i wplywow atmosferycznych itp.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
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1.5

2.1

2.2

2.2.1

222

223

224

normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.01. Cze¢$¢ ogolna.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w S
00.01 "Wymagania ogolne".

MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania podano w S-00 ,,Wymagania ogo6lne".

Rodzaje materialow dla wykonania robot murowych

Bloczki gazobetonowe Ytong 49x24x36,0cm 149x24x24 cm odm 600

Bloczki SILKA E

System SILKA E
Silka E to pierwszy system murowania z bezpiecznymi kanatami elektrycznymi.
Silka E tworzy prosty, logiczny i kompletny system umozliwiajacy szybkie i oszczgdne
wznoszenie kazdego typu obiektu. Silka produkowana jest wyltacznie z naturalnych sktadnikéw:
piasku (90%), wapna (7%) 1 wody (3%); dzigki temu odznacza si¢ najnizsza
promieniotworczoscia naturalna ze wszystkich materiatéw budowlanych. Jest materialem
catkowicie niepalnym - zapewnia uzytkownikowi catkowite bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
- bloczki SILKA E24S o wymiarach 333x240x198 mm, klasa Mpa 20 dla $cian
konstrukcyjnych
- bloczki SILKA E12 o wymiarach 333x120x198 mm, klasa Mpa 15 dla $cian
Dziatowych
- zaprawa murarska SIKA FIX - gotowa zaprawa do silikatéw o podwyzszonej retencyjnosci
wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma $rednia wytrzymatos$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa.

Pustaki wentylacyjna SCHIEDEL

Pustaki wentylacyjne cementowe 1-, 2-,3-,4-kanatowe o wymiarach
- 1-kanatowe 36x20cm wym kanatéw 1x17x12cm

- 2-kanatowe 46x20cm wym kanatow 2x17x12cm

- 3-kanatowe 67x20cm wym kanatéw 3x17x12cm
- 4-kanatowe 88x20cm wym kanatow 4x17x12cm

Zaprawa cementowo-wapienna M-7
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

3.1

3.2

4.1

Zaprawa sktadajaca si¢ z cementu portlandzkiego wysokowytrzymatosciowego, wypekniacza
mineralnego oraz domieszek poprawiajacych wtasnosci uzytkowe zapraw. Zaprawa do
murowania z jednoczesnym wykonaniem spoin. Zaprawe przygotowuje si¢ na placu budowy.

Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na placu budowy wody z ogdlnie dostepnego przytacza
wody.

Cegly elewacyjne TAB

Cegly Tekno Amer Blok o wym. 39x24x9 cm wykorzystywane do wykonczenia zewngtrznego
scian .

System HALFEN-DEHA

Kotwy wspornikowe HALFEN HK4 stuza do podtrzymywania powtok elewacji klinkierowych 1
przenoszenia obciazenia na konstrukcje budynku. Dzigki ptynnej regulacji o £3,5 cm w
szczegolnosci nadaja si¢ do wyrownywania niedoktadnosci budowlanych. Kotwy wspornikowe
HALFEN HK4 wykonane sa ze stali szlachetnej 1 dostgpne w wielu wersjach dla r6znych
zastosowan.

SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w S 00.01 "Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzgdzia i
akcesoria:

Gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,

Pita stotowa — do cigcia blokéw sposobem mechanicznym,

Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow: 36,
24 lub 18 cm,

Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos$¢ dostosowana do grubosci blokoéw: 24, 18,
15, 12 lub 8 cm,

Lacznik do taczenia $cian wykonanych w systemie SILKA E (narozniki $cian, $ciany
zewngetrzne ze §cianami dzialowymi)

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogélne dotyczace transportu
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4.2

5.1

5.2

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w S 00.01 '""Wymagania ogoélne".
Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

Bloczki SILKA E i gazobetonowe oraz cegta klinkierowa dostarczane sa na budowg transportem
samochodowym, na paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w
trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢. Palety moga by¢
roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy si¢ na
budowie. W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy
umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczego6lnych rodzajow wyrobow.

Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ w stosach na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. W przypadku sktadowania tych elementow bez zadaszenia dtuzej niz 14 dni nalezy
zabezpieczy¢ je przed mozliwos$cia zawilgocenia przez przykrycie folia. Kazda dostawa
materiatdw na budowe zaopatrzona be¢dzie w nastepujace dokumenty:

. nazwe dostawcy, .

. numer identyfikacyjny zamdwienia,

. nazwe i adres Placu Budowy,

. nazwg producenta,

. specyfikacj¢ rodzajowa 1 ilosciowa zamowienia,

. klas¢ materiatu,

. wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

. protokoty kontroli jakosci.

Materiaty nalezy magazynowac na placu budowy w miejscu nie narazonym na zabrudzenie
spoiwami, zaprawami, mieszanka betonowa.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne".

Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodno$¢ klasy oznaczonej na materiatach z
zamoOwieniami 1 wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji. Przeprowadzi proéby dorazne przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw 1 ksztattu, liczby szczerb i1 peknig¢, odpornosci na
uderzenia, przetomu.

Sciany zewnetrzne ostonowe z bloczkéw TAB

Bloczki betonowe nalezy podeprze¢ przy pomocy systemowych wspornikéw HK4 firmy Halfen-
Deha na podstawie projektu warsztatowego (wykonuje dostawca systemu).

33



Poziomy podparcia przyja¢ na wysokosci nie wigkszej niz 12m w przypadku oparcia na
fundamencie i maksymalnie co 9m (zalecane co dwie kondygnacje) dla poziomow posrednich.
Dylatacje pionowe wykona¢ nie rzadziej niz co 12m a dylatacje poziome pod kazdym poziomem
podparcia. Jako podstawowe rozwiazanie poziomu podparcia nalezy przyja¢é wsporniki typu
HKA4-U z posrednimi katownikami typu HW. W naroznikach stosowa¢ wsporniki typu HK4-F, a
w sasiedztwie dylatacji HK4-P. Nos$nos¢ wspornikéw (3,5kN / 7,0kN / 10,5kN) dobra¢ na
podstawie obliczen statycznych. Wszystkie wsporniki mocowa¢ do zelbetowych wiencow i
nadprozy przy pomocy kotew chemicznych typu HB.

Nadproza nad otworami wykona¢ jako podwieszane przy pomocy strzemion typu HSL w
rozstawie co 2-3 fuge z dodatkowym dozbrojeniem dwoma poziomymi pre¢tami. Nadproza na
czas murowania nalezy podstemplowac.

Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie prefabrykatéw klinkierowych.

Warstwe elewacyjna nalezy zespoli¢ z warstwa nos$na przy pomocy kotew drutowych typu LSA-
DW w ilo$ci minimum S5szt./m2 oraz dodatkowym zaggszczeniem na wszystkich krawedziach w
ilosci 3szt./mb.

Wszystkie elementy musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej A4 (W 1.4571/1.4401) 1 posiadac
dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

Do konstrukcji $ciany zamontowac izolacj¢ termiczna z welny szklanej URSA KDP2-V z
welonem w kolorze czarnym. Zastosowac kostki wentylacyjne w kolorze popielatym.

W miejscach nachylonych pod katem zastosowac jako izolacj¢ termiczng ptyty URSA XPS N-
I-L.

5.3 Sciany konstrukcyjne z bloczkéw SILKA E gr.24,0cm

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roéznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystgpowania wigkszych rdéznic podtoze musi zosta¢
wyrownane.

Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej 1:3 i1 konsystencji tak dobranej, aby
bloki nie osiadly pod wiasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych
blokéw w naroznikach $cian. Pierwsza warstwe muruje si¢ z blokéw podstawowych (SILKA E
lub SILKA E-S) Iub z blokow wyrownawczych SILKA EQ 10 o szerokosci dobranej do
szerokosci $ciany.

Dhugo$¢ $cian czgsto nie jest wielokrotno$cia dlugosci blokow SILKA. W asortymencie SILKA
E znajduja sig bloki potdéwkowe, dzigki ktorym nie ma potrzeby docinania blokow w potowie.
Jezeli jednak dlugos¢ §ciany wymusza zastosowanie blokéw o innej dlugosci zachodzi
konieczno$¢ docigcia blokow na budowie. Na duzych budowach do cigcia stosuje si¢ pily
stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie blokow kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem
gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciaga si¢ miedzy nimi sznur
murarski 1 uzupeinia warstwe.
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Podczas wmurowywania bloku przycigtego, zaprawg SILKA FIX nanosi si¢ rowniez na docigte
czoto bloku, ktore bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej t].
po okoto 1 do 2 godzin od ulozenia pierwszej warstwy.

- Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia si¢
bloki narozne, rozciaga pomigdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,,wyciaganie”, lecz systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe SILKA FIX naktada si¢ na powierzchni¢ blokow za pomoca dozownika lub kielni
SILKA o szerokosci rownej szerokosci blokow. Zastosowanie narzedzi daje gwarancjg
wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sig
warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pioro-wpust SILKA E wykonuje si¢ bez wypetniania zaprawa spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetiania tych spoin. Sa to wszystkie
styki, w ktorych pioro 1 wpust nie tacza si¢ z soba:

. naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnia
boczna bloku,
. spoiny blokow przycigtych z dlugosci dla wypeknienia $ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje si¢ wewngtrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mijac
si¢ doktadnie w polowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja znaczniki
kanalow na bocznych powierzchniach blokow.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy uktadaniu
kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach musza mijac si¢ o co
najmniej 80 mm.

- Sciany fundamentowe i piwniczne

Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach
podpiwniczonych moga by¢ wykonywane z blokéw SILKA E pod warunkiem wypetniania spoin
pionowych zaprawgq oraz stosowania zabezpieczen wodochronnych powierzchni stykajacych sig z
gruntem. Zaleca si¢ w tym przypadku stosowanie blokéw pelnych SILKA E24S lub SILKA
E18S.

Sposob murowania $cian fundamentowych 1 piwnicznych jest analogiczny jak $cian nadziemia.
Zabezpieczenia wodochronne $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy wykonywac z
materiatow dobrej jako$ci odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm 1 Aprobat
Technicznych.

Do zasypania $cian piwnicznych przystepuje si¢ nie wczesniej niz po wykonaniu stropu nad
piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje si¢ powyzej potowy wysokos$ci §cian piwnic — po
wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach
wyzszych.

- Murowanie w warunkach zimowych
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Sciany z blokéw SILKA E mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej
+5°C, po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzj¢ o podjeciu prac moze
podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktorzy sa w stanie oceni¢ mozliwos¢
prawidtowego ich wykonania i ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wydana decyzj¢ o rozpoczeciu
murowania.

Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie moga by¢ pokryte szronem ani
przemarznigte.

Do murowania w tych warunkach stosuje si¢ zimowa wersj¢ zaprawy do cienkich spoin SILKA
FIX 15Z. Pozwala ona na prowadzenie robot w warunkach ,,lekkiej” zimy, przy temperaturach
spadajacych okresowo ponizej zera. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zakldcen nawet po
spadku temperatury otoczenia do -5°C. Dokladny zakres zastosowania zapraw zimowych
podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed przystapieniem
do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuje sig przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w blok
wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna
kontynuowac.

- Kanaty elektryczne

Bloki SILKA E sa przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz §cian. W
jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokow umieszczone sa otwory o Srednicy [14 cm. Na
powierzchniach bocznych blokéw przebieg kanatéw zamarkowany jest za pomoca lekko
wypuktych znacznikow.

Aby $ciang wykonana z blokow SILKA E mozna bylo wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji
nalezy przestrzega¢ zalecen:

. sciang z blokow SILKA E nalezy tak murowa¢ aby spoiny pionowe w kazdej kolejne;j
warstwie mijaly si¢ doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja
znaczniki kanaldw na bocznych powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy doktadnie
zgrywac ze soba znaczniki w kazdej nowo potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolne;.

. nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otwordow kanatow elektrycznych. Z tego
powodu $ciany, w ktorych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowac wylacznie na
zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem dozownikow zaprawy SILKA. Dozowniki o
specjalnej konstrukcji ograniczaja w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworow, gdyz
wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trojkatnym przekroju, o szeroko$ci
réownej $rednicy otworu kanatu elektrycznego (4cm), ktéra w trakcie naktadania zaprawy
przykrywa doktadnie te otwory, zapobiegajac ich zatkaniu sptywajaca zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sa przygotowane do prowadzenia instalacji
elektrycznych w pionowych kanalach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie
wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropow i zalaniem wienca. W tym celu w
$cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci si¢ otwory pod
puszki, gniazda wtykowe, zataczniki. Otwory wykonuje si¢ za pomoca wiertnic mechanicznych
na glebokos¢ zalezna od grubosci Sciany. Glgboko$¢ wiercenia wynika z koniecznosci
dowiercenia si¢ do wewngtrznego kanatu elektrycznego. Minimalne glgbokosci wiercenia dla
$cian wykonanych z blokow:
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. SILKA E24 - 110 mm,
. SILKA E18 - 80 mm,
. SILKA E15 - 65mm,
. SILKA E12 - 50 mm,
. SILKA ES - 30 mm.

Przewody elektryczne wprowadzania si¢ do $ciany od gory, spuszczajac w kanat elektryczny w
ostonie z gigtkich rurek polipropylenowych (w tzw. ,,peszlu”).

5.4 Sciany dzialowe z bloczkéw SILKA E gr.12,0cm

5.5

5.6

Zasada murowania $cin dziatowych z bloczkow jest taka sama jak Scian

konstrukcyjnych. Réznica polega na zbrojeniu $cian bednarka co 2-warstwg

bloczkow. W przypadku zaistnienia potrzeby budowania $cian dziatowych w terminie
pdzniejszym dopuszcza si¢ przy ich taczeniu ze $cianami konstrukcyjnymi metodg ,,przyklejenia”
na zaprawe¢ cementowo — wapienna i zamocowania katownikami z blachy 0.50x20mm.
Katowniki montowane powinny by¢ w spoinach $ciany dziatowej i mocowane dyblami do $ciany
konstrukcyjnej. Rozwiazanie zalecane - przewiazanie murow.

Uwaga: przy wykonywaniu $cian z bloczkow SILKA nalezy zwrdci¢ uwage na staranno$é¢
wykonywania kolejnych warstw ( przesunigcie elementéw o 166mm) i pozostawienia droznymi
powstalych kanalow. Pozwoli to na przeprowadzenie przewodow elektrycznych i uniknigcie
dodatkowych rob6t zwiazanych z kuciem bruzd.

Kanaly wentylacyjne SCHIEDEL

Monta;, komina powinien odby¢ si¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie.

Pustaki nalezy osadza¢ na zaprawie cementowej lub cementowo —wapienne;j

marki 3 MPa. Prawidtowo$¢ jej utozenia utatwia szablon do naktadania zaprawy.

Zaprawa powinna by¢ potozona jedynie na $ciankach pustaka (kanaty wentylujace

nie powinny mie¢ kontaktu z zaprawa). W przypadku przerw w montazu komina nalezy
zabezpieczy¢ jego wnetrze przedzamoknigciem.

Zewnetrzne $cianki przewodu wentylacyjnego nie moga by¢ obciazane innymi elementami
budowlanymi.Otwory stropowe musza by¢ na catym obwodzie o 2 -3 cm wigksze od wymiaru
zewngtrznego pustakow. Powstata w ten sposob dylatacje nalezy szczelnie wypehni¢ weilna
mineralng lub innym niepalnym materialem izolacyjnym.

Przewodéw wentylacyjnych nie wolno przymurowa¢ do innych elementéw budowlanych.
Grubos¢ spoiny powinna wynosie ok.10-15 mm. Zewngtrzna powierzchnia przewodu
wentylacyjnego powinna by¢ otynkowana ok.2,0 centymetrami tynku cementowo wapiennego.
Pustaki wentylacyjne wykonuje si¢ jako konstrukcje samono$ne, oddzielone od elementéw
nos$nych budynkow.

Montaz nalezy przeprowadza¢ w temperaturach otoczenia od +5 do +30 ° C.

Sciany z cegly TAB

W pierwsze] kolejnosci nalezy zamocowac kotwy systemowe HALFEN DEHA w $cianie na
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kotkach wklejanych, przeprowadzi¢ regulacje odlegtosci od $ciany, zamocowac ptyty ocieplenia
a nastgpnie mozna przystapi¢ do uktadania warstw cegty.

Spoiny pionowe w dwoch sasiednich warstwach muru z pustakow TAB powinny mijaé si¢ o
potowe dlugosci pustaka tak, aby pokrywaty si¢ pionowe kanaty we wszystkich warstwach muru.
W celu uzyskania prawidlowego wiazania w narozach nalezy stosowa¢ odpowiednie elementy
systemu TAB lub w razie koniecznosci, przycina¢ pustaki. Dopuszcza si¢ wykonanie muru bez
przesunigcia spoin pionowych pod warunkiem zazbrojenia wszystkich spoin wspornych w murze
prefabrykowana stalowa kratownica pozioma (tzw. belka zbrojeniowa), wykonana ze stali
nierdzewnej zlozona z co najmniej dwoch pretow @4 lub @5 mm zatopiona w zaprawie.
Dopuszcza si¢ rowniez taczenie $cian w narozu w dotyk (bez przewiazania) pod warunkiem
zazbrojenia wszystkich spoin wspornych jak wyzej. Grubo$¢ otuliny zbrojenia poziomego
liczona od lica muru powinna by¢ nie mniejsza niz 15 mm, natomiast nad i pod zbrojeniem w
spoinach wspornych nie mniejsza niz 2 mm.
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6.

6.1

6.2

6.3

7.2

8.1

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.01 "Wymagania ogolne''.
Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

Oceng jakos$ci materiatow przed montazem i sprawdzenie kompletnosci dokumentow.

Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy bloczkéw o gestosci objetosciowej

odpowiadajacej wymaganiom norm i cegiel oraz pustakow odmiany okreslonej w

dokumentacji. Wilgotno$¢ elementow w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz

20%. Tolerancje wymiarowe: dtugos¢, wysokos¢, szerokos¢: :1: 1.5 mm! :!: 1,0 mm/:!: 1.5

mm. Dopuszczalne uszkodzenia nie wigcej niz 1 szt. o pow.1000 mm2. Ogédtem uszkodzenia

w ilo$ci elementdw stanowiacej <6,5% ilosci elementow w palecie.

Kontrolg jako$ci wykonania §cian murowanych zgodnie z kryteriami:

. regularno$¢ wiazania
. rodzaj uzytej zaprawy

. odchylenia grubosci spoiny

. Spoina pozioma normowej grubosci 12mm dla $ciany z pustaka Max 3,0mm dla bloczkoéw

SILKA

. odchylenie powierzchniowe $cian nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku 1 m
w kazdym kierunku oraz 10 mm dla catej §ciany. Sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu taty
dhugosci 2 m oraz niwelatora laserowego

. sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany

. kontrolg utozenia materialow izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Techniczne;j

. $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewiazane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawianie strzepi 1 pozniejsze domurowywanie $cian, bloczki znajdujace si¢ na
krawgdziach $cian, otworéw drzwiowych i1 okiennych musza mie¢ dtugo$¢ min.115 mm,

. spoiny pionowe w poszczeg6dlnych warstwach powinny mija¢ si¢ o min. 80m. dopuszczalne
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw na dl. 1 m - 3mm, na calej powierzchni
Sciany pomieszczenia
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawgdzi na wys 1,0m-3mm, na

wysokosci 1 kondygnacji - Smm.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w S-00."Wymagania ogélne'.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla $cian jest 1 m2. Dla przewodow wentylacyjnych 1,0mb

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w S-00 ,,Wymagania ogélne".
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8.2

10.

Rodzaje odbiorow

Roboty zwiazane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegaja:
e odbiorowi wstgpnemu
e odbiorowi kohcowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne".

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja
inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w peini do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-11 01 09:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-03002: 1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

S-01.01.04 KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO

1.1

1.2

1.3

ZADASZEN

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementow konstrukcji stalowej w ramach projektu ,,Budowa drogowego przejscia
granicznego w Budomierzu”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie
przetargowym sktadajacych si¢ na konstrukcjg stalowa. Jest to konstrukcja stropu nad
kottownia.
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1.4

1.5

2.1

4.

4.1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST.S-00.00

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa. ST. Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.S 00.00

MATERIALY

Drewno klejone klasy GL 30

Rodzaj 1 1lo$¢ drewna klejonego wg projektu konstrukcyjnego.

- zadaszenie gtowne nad budynkiem OA i punktami kontroli

- zadaszenie nad stanowiskiem odpraw samochodow cigzarowych
- zadaszenie nad budynkiem Taxfree

Materialy stosowane do budowy konstrukcji drewnianych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska

za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

Szczegdlowe wymagania

Drewno uzyte do konstrukcji 1 elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm panstwowych

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonywa¢ poszczegolne elementy nosne konstrukeji z
drewna jest podana na rysunkach, w opisie do projektu wykonawczego konstrukcji.
Produkcja dzwigardéw tylko przez wyspecjalizowana wytwornie z potwierdzeniem - atestem
na wykonane wyroby.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie kleje - wysokiej klasy, zgodnie z przeznaczeniem.

SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania 1 Wykonawca w programie montazu
obowiazani sa do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego
sprzgtu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadaja
wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

TRANSPORT

Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).
Sktadowanie materiatow
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4.2

5.1

5.2

7.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw wielkowymiarowych z drewna ( dzwigary
dachowe klejone) powinno odbywac¢ si¢ pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami
atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Odlegltos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20cm

Elementy z drewna klejonego powinny by¢ sktadowane na legarach utozonych na
wyréwnanym podlozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy powinny by¢ sktadowane
na wysokosci minimum 20cm od podtoza w pozycji wbudowania.

Elementy ram i lukow moga by¢ sktadowane poziomo na podktadkach w odstgpach nie
przekraczajacych 300cm..

Odbior konstrukceji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i
odpowiadaja zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Konstrukcja zadaszenie wykonywana bedzie z drewna klejonego klasy GL 30.

Whbudowywanie konstrukeji na placu budowy.

Elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub betonem winny by¢ w miejscach styku
odizolowa¢, zgodnie z projektem.

Konstrukcje klejone warstwowo winny by¢ wykonywane wylacznie w wyspecjalizowanych
wytworniach, majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz kontrole
techniczna.

Klejenie konstrukeji na placu budowy jest zabronione

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jakosci robot obejmuje:
a) na etapie wstgpnym:
e weryfikacje¢ jakosci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytworni,

kwalifikacji wytworni i jej personelu
e pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow
e jakos¢ lacznikow.

b) po zakonczeniu montazu i malowania:

e sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju
e sprawdzenie potaczen montazowych

OBMIAR ROBOT
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7.1

7.2

8.1

9.

9.1

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.

Ilosci drewna klejonego okresla dokumentacja projektowa .
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 drewna .

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja Odbiorowi Czg$ciowemu wg
zasad ujgtych w Specyfikacji S-OO.Wymagania ogolne.

Opis sposobu odbioru robot

- Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

- Do odbioru rob6t powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na

projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

- Badania materiatlow przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materialow.

- Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

sprawdzenie wykonania potaczen,

sprawdzenie wymiarow wzornikow i konturow oraz wymiaroOw poszczegolnych elementow
sprawdzenie wilgotnosci drewna

- Drewno nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego przed
wilgocia przed ogniem, przed korozja chemiczna 1 biologiczna.

Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
ewentualne wystgpowanie rozwarstwien spoin klejowych oraz ich ocen¢ i wplyw na
wytrzymatos$¢ elementow.

Elementy konstrukeji klejonych dostarczane na budoweg, a uznane za watpliwej jakosci, nie
powinny by¢ wbudowywane, a oddane do dyspozycji dostawcy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.. "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem konstrukcji drewnianych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét 1 ich koncowym odbiorze lub
etapami okreSlonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
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10.

- ustalonej] w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robdt, zgodny z
harmonogramem finansowym.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,

poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.
Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskiej aprobat
technicznych; zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).

Normy

- PN-EN 386:2002Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne

- PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztacza klinowe.
Wymagania jako§ciowe i minimalne wymagania produkcyjne

- PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne
odchytki

- PN-EN 391:2002 Drewno klejone warstwowo. Badanie spoin klejowych na
rozwarstwianie

- PN-EN 392:1999 Drewno klejone warstwowo. Badanie spoin klejowych na
$cinanie

-PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone

warstwowo. Oznaczanie niektorych wlasciwosci fizycznych 1 mechanicznych
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- PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Zalecenia i Instrukcje producentow.

S-01.01.05 POKRYCIA DACHOWE

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych 1 obrébek blacharskich w ramach projektu ,,Budowa drogowego
przejScia granicznego w Budomierzu”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowacé w zleceniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wykonanie pokrycia dachowego budynku, oraz wykonanie obrébek
blacharskich dachu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specytfikacji S-00."Wymagania ogolne"

pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej
uktadanych 1 mocowanych do konstrukcji dachu

1.4.2 dachy projektowane - nowo projektowane dachy o okreslonym nachyleniu potaci opisanym

1.5

2.1

2.2

na rysunkach w czg$ci architektoniczne;.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w S-00."Wymagania ogolne'

MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materialow
Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w S-00."Wymagania ogélne"

Wykaz materialow dla pokrycia dachowego

Papa elastomerobitumiczna BauderPRO F — jednowarstwowa papa do wierzchniego krycia
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2.6

3.1

Dane techniczne
TOP-elastomerobitumiczna zgrzewalna papa ze specjalng wktadka nosna o wysokiej
wytrzymatosci na zerwanie 1 wydtuzenie.

Grubo$¢ papy: okoto 5,2 mm
Szeroko$¢ papy: 1,10 m
Dhugos¢ papy: 7,50 m
Zaktad ztacza wzdtuznego: 12 cm
Zaklad ztacza czotowego: 15 cm

Szerokos¢ zgrzewu spoiny wzdtuznej: min. 6 cm
Szeroko$¢ zgrzewu spoiny czotowej: min. 8 cm

Ptyty styropianowe EPS 100-038 (FS-20) gr.2x10,0cm

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Wytrzymatos$¢ na zginanie, kPa . . ....... ... .. L Lo >150
Napre¢zenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, kPa . ......... >100
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowej, kPa . . . .>150
Stabilno$¢ wymiarowa w normalnych warunkach labolatoryjnych . ......... +0,2%
Stabilno$¢ wymiarowa w 70°C/48 h. .. ... ... . L 1%
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta, W/mK . . ......... ... ... 0,037
Klasareakcjinaogien . ..ot .E
Orientacyjna ggstos¢ pozorna, kg/m3 . ....... ... ... ... ... . ... 20.

Y.aczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje do wykonania pokry¢ dachowych taczniki 1 akcesoria zalecane przez
dostawce materiatbw BAUDER POLSKA bedace czg$cia systemu pokryciowego oraz
odwodnienia dachu, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.

Kominy ponad dachem

- pustaki wentylacyjne SCHIEDEL
- ocieplenie komindéw ptytami styropianowymi gr.12,0cm z wyprawa elewacyjna

Scianki attyki

Murowane z bloczkow Ytong gr. 24 cm

Attyki obtozy¢ od strony wewngtrznej zastosowac co najmniej styropian FS-20 laminowany
o grubosci 10 cm lub ptyty z polistyrenu ekstrudowanego wykonczone tynkiem silikonywm
jak fasady. Pod obrobka blacharska z blachy PREFA "“Prefalz deluxe delphin” gr 0.7 mm
zastosowac izolacje¢ z ptyt poliuretanowych gr. 5 cm.

W attyce od strony wewngtrznej co ok 3 m (w rdzeniach zelbetowych i1 wiencach)
zamontowac haki ze stali nierdzewnej umozliwiajacych okresowa konserwacje¢ elewacji.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
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3.2

4.1

4.2

5.2

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S-00."Wymagania ogélne"
Sprzet do wykonania robot pokrywezych

Prace nalezy wykona¢ r¢cznie przy uzyciu drobnego sprz¢tu pomocniczego

wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezb¢dne sa:

* palnik gazowy jednodyszowy z w¢zem,

» maly palnik do obrobek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

* szpachelka,

* n6z do cigcia papy,

» watek dociskowy z silikonowa rolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka)

. wiertarka udarowa do montazu ptyt ocieplenia i uchwytow montazowych

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S-00.00.""Wymagania ogoélne

Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposOb zgodny z instrukcjami ich producentow 1 zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Rolki papy nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi,
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniami
mechanicznymi podczas transportu.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w [pomieszczeniach chroniacych przed zawilgoceniem,
promieniami stonecznymi, z dala od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ na rownym
podiozu, w pozycji stojace;.

Transport materialdéw do wykonania kominow 1 $cianek attyki wg rozdziatu ROBOTY
MUROWE

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S00.00. "Wymagania
ogolne"

Zasady wykonania pokrycia

Przed rozpoczeciem robot izolacyjnych i pokrywcezych na dachu nalezy wykonaé na gotowo
kominy i §cianki attyki, zamontowa¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia i wstawic
swietliki dachowe 1 klapy oddymiajace. Nastepnie nalezy oczyscic dach z materiatow
budowlanych niewbudowanych 1 innych , sku¢ nierdwnosci i resztki zaprawy i wykonac
warstwe spadkowa z zaprawy cementowej M-12. Minimalna grubos¢ wylewki — 3,0cm.
Wylewke nalezy oddylatowac od $cianek attyki, komindw, scianek pod $wietliki paskami
styropianowymi gr.1,0cm.

Na dachach istniejacych, po wykonaniu robot konstrukcyjnych, wymianie plytek
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5.2.1

522

5.3.1

5.5

korytkowych i zabetonowaniu otwor6w montazowych nalezy uzupetni¢ wylewke
cementowa gr.2,0cm

Ulozenie ptyt ocieplenia

Plyty styropianowe uktada¢ nalezy na powierzchni dachu na uprzednio roztozonej
paroizolacji z papy na styk. Powstate szczeliny nalezy likwidowa¢ pianka poliuretanowa,
samorozpre¢zna. Ptyty mocuje si¢ do dachu tacznikami (4szt/m2).

Druga warstwg plyt ocieplenia mocowac nalezy do ptyt styropianowych za pomoca kleju do
styropianu np. VEDATEX. Druga warstwe¢ nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym do
warstwy I-szej

Utozenie pokrycia z papy systemu np Bauder

BauderPRO F rozwijamy na warstwie termoizolacyjnej, z plyt styropianowych po
zamocowaniu klindw styropianowych na styku ze Scianami attyk, kominami, itp Na koncu
pasma mocujemy mechanicznie i przez napr¢zenie wyrdwnujemy. Naciagnigta papg
niezwlocznie mocujemy mechanicznie Zaktad ztacza wzdhuznego wynosi min. 12 cm, a
ztacza czotowego min. 15 cm.. Laczniki kotwi¢ nalezy w plytach korytkowych.
Zastosowane taczniki musza by¢ odpowiednie do okreslonego celu.

Sa nimi wszystkie powszechnie stosowane taczniki. Przydatnos¢ tacznikéw musi
potwierdzi¢ producent i jednocze$nie wykazac si¢ Swiadectwem badan. Bez oddzielnych
badan systemowego uktadu pokrycia z mocowaniem mechanicznym, za podstawe nalezy
przyjac obciazenie obliczeniowe, maksymalnie 0,4 kN na jeden tacznik. [1o$¢ facznikow
wyznaczaja wymogi wytycznych dla dachow plaskich, wzgl. norma DIN 1055.

Ilos¢ tacznikdéw na 1,0 m2 :

- obrgb wewngtrzny - 3

- na krawedzi -6

- obr¢b naroza -9

Mocowanie odbywa sig za pomoca automatycznego osadzaka z ogranicznikiem
glebokosci. Laczniki nalezy osadza¢ z wystarczajacym naciskiem, lecz z niezbyt duzym
zaglebieniem pobijaka. Plyty termoizolacyjne nalezy dodatkowo mechanicznie
mocowac, o ile nie sa wystarczajaco utrwalone przez mocowanie papy.

Na wszystkich krawgdziach budowli pape BauderPROF nalezy przymocowac

na gornym pasie lub w odstgpach co 25 cm

Zaklad zlacza czolowego, szer. 15 cm, nalezy zgrzewa¢ homogenicznie

na szer. min. 8 cm tak, aby wystapit rownomierny $cieg. W uktadzie BauderPRO F, na
termoizolacji EPS 1 przy stosowaniu rgcznej zgrzewarki, nalezy styropian zabezpieczy¢ (np.
podktadka metalowa).

Pape nalezy wywina¢ na Scianki attyki.

Zasady wykonania obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej powlekanej gr.0,70mm Nalezy
zastosowac typy obrobek blacharskich odpowiednie dla poszczegolnych elementéw dachu.
Obrobki nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami dostawcy systemu. Obrobki nalezy
uszczelni¢ systemowymi uszczelkami.

Zasada wykonania kominow

Sposob wykonania kanatow z pustakow SCHIEDEL zostal omoéwiony w rozdziale
ROBOTY MUROWE . Wykonane kanaty do wysokosci podanej w DT nalezy ociepli¢
ptytami styropianowymi gr,12,0cm z wyprawa elewacyjna i zakonczy¢ -czapkami
kominowymi systemowymi lub wykonanymi na budowie z betonu min. B-15.
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Czapki betonowe nalezy wykona¢ 2-spadowe i oblozy¢ od goéry papa termozgrzewalna i
obrobka z blachy powlekanej. Kazdy kanat wentylacyjny powinien posiada¢ w $ciance
komina pod czapka po 2 otwory na przestrzal zakonczone kratka wentylacyjna zapewniajaca
odpowiednia powierzchnie wywiewu 1 wykonczona siatka przeciwko owadom. Kratki musza
posiadac¢ atest dopuszczajacy 1 by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w S-00.00."Wymagania ogolne"

6.2 Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci prac pokrywczych 1 obrobek obejmuje:

e oceng jako$ci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

e oceng przygotowania podtozy

e oceng prawidlowosci i doktadno$ci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z
wytycznymi producentdOw 1 normami

e sprawdzenie mocowania obrobek. jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych
spadkow

e oceng praktyczng skutecznos$ci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez proby wodne

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT
7.1  Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robdt podano w S-00.00." Wymagania ogélne
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: dla pokry¢ dachowych 1,0 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S-00.00."Wymagania ogélne"

8.2 Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:

e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
e odbiorowi wstgpnemu

e odbiorowi koncowemu

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00."Wymagania ogélne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE
49



PN 80/B-10240  Podtoza przy wykonywaniu pokry¢ z papy
PN 89/B- 02361 Zakres stosowania pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach
ptaskich

S-01.01.06 PODLOZA I POSADZKI

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtozy 1 posadzek w ramach projektu ,,Budowa drogowego przejscia
granicznego w Budomierzu”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wykonanie posadzek:

e jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej M12 gr.5 cm

e posadzke z plytek ceramicznych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na
rysunku architektonicznym,
posadzke z wyktadziny dywanowej 1 PCW zgodnie z projektem
posadzke przemystowa
oktadziny schodow z plytek gresowych
montaz wycieraczek systemowych

Roboty obejmuja wykonanie podtozy :
e podsypka z pospotki pod posadzki
e warstwa chudego betonu
e warstwa chudego betonu pod fundamenty

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji S-00.00." Wymagania ogélne"

Podloga - element budowlany wykonczenia, najczgsciej poziomy, bedacy ptyta utworzona z
jednej lub kilku warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnia', jest plaska i
przystosowana do tego, aby mogl si¢ po niej odbywa¢ ruch ludzi lub §rodkow transportu
poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotdw i sprzetu. Zasadniczymi czg§ciami
sktadowymi podtogi sa posadzka i podktad podtogowy.

Posadzka - wykladzina bgdaca wierzchnia warstwa podlogi i stanowiaca jej zewngtrzne
wykonczenie.
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1.4.3 Podklad podlogowy - dolna czgs¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyrownujaca

1.5

2.

2.1

2.2

2.2.1

222

2.3

23.1

podioze lub tez stanowiaca zespdt elementow budowlanych, ktorego zadaniem jest
przeniesienie na podloze podtogowe sit skupionych dziatajacych na nawierzchnig¢ w postaci
obciazenia ciagtaego.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00." Wymagania ogolne"

MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w S-00.00."Wymagania ogo6lne"

Wymagania dla wykonania warstw wyrownujacych pod posadzki

Jastrych cementowy z zaprawy cementowej M-12

Zaprawa dostarczana bedzie na budowe jako produkt gotowy w stanie mokrym,
przeznaczonym do potozenia, samochodami do przewozu betonéw i zapraw lub
wykonywana na budowie i podawna do pomieszczen rurociagiem.

Sktadniki :

- cement 412,0kg

- piasek 1,19 m3

- ciasto wapienne 0,040 m3

- woda 0,360 m3

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostgpnego
przylacza wody.

Wylewka samopoziomujaca

Zaprawa wyréwnujaca do stosowania ze srodkami gruntujacymi na bazie wodnych dyspersji
zywic syntetycznych. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach min. 30 MPa. Mozliwos$¢
ograniczonego uzytkowania po 6 godzinach. Zaprawa dostarczana bgdzie na budowg jako
produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczonym do zmieszania z woda. Maksymalny czas
przechowywania na Placu Budowy workow z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki
nalezy przechowywac w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z
podtoga sucha 1 wyniesiong ponad poziom terenu.

Materialy posadzkowe

Ptytki gresowe prod. np MARAZZI 30x30 cm
Ptytki gresowe MARAZZI w kompozycjach podanych w DT zastosowano na posadzkach
pom. komunikacyjnych, technicznych, pomocniczych, mokrych

e Wzor, barwa i uktad ptytek na poszczegolnych powierzchniach uzgodniona z
Projektantem
Wymiary - 30x30
Wytrzymatos¢ na zginanie min. - 45 Mpa
Twardos¢ w skali Mohsa -8,
Odporne na dziatanie $srodkéw chemicznych,
Ptytki antyposlizgowe,
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233

2.3.3

235

24

24.1

242

e Nasigkliwo$¢ -0,1 %
e Cokot wysokosci 80 mm
Stopnie schodowe nalezy oblozy¢ ptytka schodowa antyposlizgowa - stopnica 30x30cm

Wyktadzina dywanowa pgtelkowa w ptytkach 50x50cm Desso Libra Grooves,

wiasciwosci m.in.:

e czwarta, najwyzsza klase zakresu uzytkowania;

e pokrycie wyktadzin dywanowych teflonem, a w przypadku wyktadzin elastycznych -
poliuretanem, co zapobiega zabrudzeniom oraz utatwia czyszczenie,

e mozliwo$¢ wykonania specjalnych wzorow, koloréw 1 wymiarow.

Wykladzina PCW ARMSTRONG Marmorette PUR gr.2,5mm,

Wykladzina rulonowa typu linoleum gr.2,5mm z wierzchnia warstwa z poliuretanu.
Wystepuje w projekcie w roznych kolorach w zaleznos$ci od pomieszczenia

Zywica epoksydowa HARTZ EP 20,gr do 5 mm

jest dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, zawierajaca mineralny wypetniacz zywica
reaktywna na bazie epoksydu o duzym nasyceniu barwnikami. Charakteryzuje si¢ wysoka
odpornos$cia chemiczna. Stosuje sig ja gtownie do wykonywania powtok na powierzchniach
z tworzyw sztucznych (np. Zywiczne laminaty), a takze na powierzchniach mineralnych, dla
ktérych materialem wiazacym jest cement (beton, tynki cementowe).

Kleje i elementy mocujace

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace posadzkowe z zastosowaniem jedynie
technologii, gruntow, klejow, fug, tacznikow i akcesoriow rekomendowanych przez
dostawce materiatow posadzkowych. Zaprawy klejowe pod plytki podtogowe w
pomieszczeniach mokrych sa oméwione w rozdziale IZOLACIJE.

Dla pozostatych nawierzchni z ptytek nalezy dobra¢ system zapraw klejowych 1
spoinujacych w uzgodnieniu z architektem.

Materialy do wykonania podlozy
Grubos$¢ warstw materialow podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z Projektem Technicznym
Podsypka z pospotki
Mieszanka gruba 0-16 mm M 20 gat. 11
Beton podktadowy B10
Przyja¢ nalezy beton B10 konsystencji wilgotnej
Sktadniki :
- cement 200,0kg
- piasek do betonow 0,5 m3

- zwir do betonow 0,80 m3
- woda 0,20 m3

SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprz¢tu podano w S-00.00",Wymagania ogolne"
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3.2

3.2.1

3.2.2

4.

4.1

4.2

5.

5.1

5.2

5.2.1

Sprzet do wykonania robot
Sprze¢t do wykonania robot posadzkowych

Prace nalezy wykona¢ rgcznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.

Sprze¢t do wykonania podtozy
- ubijaki 1 zaggszczarki spalinowe

TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S-00.00."Wymagania ogolne'

Transport materialow

Materialy posadzkowe nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw 1 zabezpieczony przed
zawilgoceniem 1 wplywem czynnikow atmosferycznych.

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie
napoczgtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Transport mieszanki piaskowo-zwirowej 1 chudego betonu — samochodami
samowytadowczymi

Transport betonu B25 samochodami do przewozu betonu (gruszkami). Podawanie betonu
na miejsce wbudowania ze pomoca pompy do betonu na samochodzie.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robaét
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S-00.00. "Wymagania

ogolne"

Zasady wykonania robot

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych
na danym obszarze robot, zakonczeniu wszystkich niezbgdnych prac instalacyjnych,
wykonaniu przebi¢ itp., oraz mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie
prace zostana przeprowadzone z zachowaniem reziméw wykonawczych producentow
materiatow.

Nowo wykonane posadzki nie powinny by¢ eksploatowane i nie powinno si¢ po nich chodzi¢
przynajmniej przez 10 dni.

Przygotowanie podtozy

Podloze nalezy wykonac¢ tak by:

e Podloza z mieszanki piaskowo-zwrowej byto wykonane z materiatow
pozbawionych zanieczyszczen, zaggszczane warstwami co 15,0cm do stopnia
zageszcezenia 1d=0,55. grubo$¢ warstwy min.70,0cm
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e Podtoza z chudego betonu B10 powinny posada¢ grubo$¢ warstwy zalozonej
w projekcie tj. pod fundamenty- 10,0cm, pod posadzki na gruncie od 10— 15,0cm.

5.2.2 Przygotowanie jastrychu cementowego pod posadzki.

Przy przygotowaniu gotowych wylewek nalezy zachowaé¢ wszelkie zasady doboru proporcji,
metod mieszania oraz zalecanych grubosci warstw zgodnie z wymaganiami producenta,
réwniez w przypadkach gdy producent nie dostarcza wszystkich okreslonych materiatow.
Wylewki 1 warstwy nawierzchniowe mozna wykonywaé, gdy temperatura na ich
powierzchni moze by¢ utrzymana na poziomie powyzej 5° C przez okres nie krotszy niz 4
dni. W przypadku wysokich temperatur powietrza nalezy zredukowaé okres migdzy
poszczegdlnymi etapami prac lub uzy¢ innych metod zapobiegajacych przedwczesnemu
wyschnigciu 1 zwigzaniu. Nalezy prowadzi¢ pielggnacj¢ wylewek wyrownujacych poprzez
nie dopuszczenie do przeschnigcia gornej powierzchni w okresie 12 h po wykonaniu.
Posadzke nalezy oddylatowac od $cian. Grubos¢ wylewki od 4,0cm-6,0cm w zaleznos$ci od
pomieszczen. Posadzki z jastrychu cementowego nalezy zbroi¢ siatka stalowa 10x10cm z
pretow @ 3,0mm. Posadzki z jastrychu na gruncie, gr.6,0cm siatka o oczkach 15x15cm z
pretow @4,5mm lub siatkg 10x10,0cm z pretow @6,0mm

5.2.3 Posadzki z wyktadziny dywanowej z ptyt 50x50cm

524

Podloze powinno by¢ czyste twarde, wolne od tluszczu i brudu.Prace nalezy prowadzi¢ w
temperaturze otoczenia min.+1°C 1 przy tej samej temperaturze podtoza. Do przyklejania
wykladziny nalezy stosowaé klej zalecany przez producenta. Nie nalezy stosowa¢ w tym
samym pomieszczeniu plyt wyktadziny pochodzacych z réznych serii produkcyjnych.
Przycinajac wykladzing nalezy uwzgledni¢ zmiany wymiarowe pod wplywem $rodkow
zawartych w kleju. Ukltadajac wykladzing nalezy. postgpowaé zgodnie z instrukcja
producenta. Ptytki wykladziny nalezy przykleja¢ cata powierzchnia. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem nalezy natychmiast usunac.

Posadzki z wyktadziny PCW

W pomieszczeniach biurowych: Linoleum Marmorette Armstrong 2.5 mm w
wykonczeniu PUR.
Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego 1 robdt wykonczeniowych 1 instalacyjnych facznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow. Wedlug systemu
ARDEX AM 100. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu, 1 zagruntowane
preparatem ARDEX P 51
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wyktadziny 1 kleje nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. celem
wysezonowania materiatu. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci
2-3 cm. Arkusze z linoleum nalezy przykleja¢ przy uzyciu typu klejow zalecanych przez
producenta okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych
np.:. ARDEX PREMIUM T 2210 oraz przykleja¢ cala powierzchnia do podtoza. Nie
dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegdéw ptytek lub arkuszy. Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie,
dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami.
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5.2.6.

5.2.7.

5.2.8
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Posadzki z wyktadzin nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami cokotowymi z PCV
DOLLKEN C 60 Top. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i
doktadnie dopasowane w narozach wklgstych 1 wypuktych.

Posadzki z ptytek gresowych

Podlogi wylozy¢ plytkami gresowymi Marazzi 30 x 30 cm, w kolorystyce zgodnej z
projektem wnetrz, cokoty wykonczy¢ odpowiadajacymi ptytkami cokotowymi w kolorze
zgodnym z projektem wngtrz.

Spoczniki 1 biegi klatki schodowej wylozy¢ ptytkami gresowymi Marazzi 30 x 30 cm,
stopnice (antyposlizgowe)i podstopnice w kolorze zgodnie z projektem wnetrz .

Ptytki ceramiczne

Marazzi 30 x 30 (podtoga) na podbudowie z ,,ptynnej folii”, spoiny wodoszczelne np.
ARDEX wyprofilowa¢ przej$cie migdzy $ciang a posadzka dla uzyskania promienia min. 1
cm.. Wzor uzgodniony bedzie w ramach nadzoru autorskiego. Wysoko$¢ utozenia ptytek na
wysokos$¢ min 200 cm. Spoiny w pomieszczeniach sanitarnych ELASTI MULTI Specjal

Posadzki przemystowe

Deitermann Hartz EP 20,gr do 5 mm

grunt Hartz EP 15 TOP
posypka piasek kwarcowy gr. 0,7-1,2 mm,

szczeliny dylatacyjne Plastikol 18

ABS 430 DuroLit Deitermann

e Dwuwarstwowa samopoziomujaca, posadzka cementowa,
e posypka piasek kwarcowy gr. 0,7-1,2 mm,
e szczeliny dylatacyjne Plastikol 18

Wycieaczki TECHEM

Wycieraczka zewnetrzna

Na ruszcie aluminiowym TECHEM Clean Scrub 22 Wycieraczka posiadajaca szczotkowe
elementy czyszczace osadzone w aluminiowych profilach no$nych, potaczonych linka
stalowa. Przeznaczona do ciaggéw komunikacyjnych o duzym natg¢zeniu ruchu. Posiadajaca
duza odpornos$¢ na obciazenia mechaniczne. Utozenie: we wpuscie o glgbokosci 12 mm lub
na podlozu w profilowanej ramie aluminiowe;.

Zakres temperatur stosowania: od -40°C do +70°C.

Wycieraczka wewnetrzna

Na ruszcie aluminiowym TECHEM Clean Ryps 22. posiadajaca tekstylne elementy
czyszczace osadzone w aluminiowych profilach no$nych, potaczonych linka stalowa.
Przeznaczona do ciagow komunikacyjnych o duzym natgzeniu ruchu. Posiadajaca duza
odpornos$¢ na obciazenia mechaniczne.

Wycieraczki systemowe TECHEM nalezy zamontowaé w obnizeniach posadzki.
Montaz wycieraczek wg. zalecen producenta.
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6.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3

7.

7.1

7.2

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w S-00.00." Wymagania ogolne"

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci podtozy obejmuje

oceng stopnia zageszczenia podtozy

grubosci warstw

oceng rownosci podktadu

sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,
przeciwskurczowych

Kontrola jako$ci prac posadzkowych obejmuje:

a) oceng jakos$ci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

b) oceng wykonani jastrychu cementowego 1 wylewki samopoziomujacej

e prawidlowo$¢ wykonanych spadkéw,

e oceng rownosci podktadu - dopuszczalna roznica poziomoéw moze wynosi¢ max.
3mm/2m i nie wigcej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu.

e tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

e sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych takich jak
wpusty podtogowe, elementéw mocujacych wyposazenie itp.

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,
przeciwskurczowych

e sprawdzenie jako$ci warstw izolacji 1 zgodno$¢ z ST S-01.01.07 Izolacje

¢) oceng jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:

e oceng roéwnosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomoéw moze wynosi¢ max.3mm/2
m 1 nie wigcej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu,

prawidtowos$¢ wykonania projektowanych spadkow,

jakos$¢ utozenia ptytek 1 koordynacje migdzy spoinami

doktadno$¢ wykonania spoin- r6znica max. 1 mm,

jakos$¢ wykonania wypetnienia spoin.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru rob6t podano w S-00.00."Wymagania ogo6lne"
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot posadzkowych jest 1,0m2
ODBIOR ROBOT
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8.1

8.2

9.
9.1

10.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S-00.00." Wymagania ogolne'

Rodzaje odbiorow

e odbiorodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,
e odbiordr wstgpny,
e odbiordr koncowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S-00.00."Wymagania ogélne"

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum.
Wymagania.
PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
Klasyfikacje, wiasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN ISO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

S-01.01.07 TYNKI WEWNETRZNE I OKEADZINY SCIAN

1.

1.1

1.2

1.3

14

1.4.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewngtrznych 1 oktadzin §cian w ramach projektu ,,Budowa drogowego
przejScia granicznego w Budomierzu”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wykonanie:
e tynkéw wewngetrznych. cem-wap
e okladziny §cian wewngtrznych ptytkami ceramicznymi

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogo6lne"

Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztaltujaca powierzchnig
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zewngtrzng 1 wewngtrzna elementéw budowli (gtownie $cian i stropow), wykonana
dla nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego
dziatania wptywoéw atmosferycznych lub innych czynnikéw (np. wyzjewy, pyly,
wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementdw od dziatania ognia i
wysokich temperatur.

1.4.2 Tynk wewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian i sufitéw itp. od
wewngtrznej strony budowli.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich dostawy 1 magazynowania podano w
specyfikacji S 00.00 ""Wymagania ogoélne".'

2.2 Materialy

2.2.1 Tynk wewngtrzny
Tynkowa¢ maszynowy KREISEL “510L” Tynk 510L .

2.2.2  Okladzina Scian wewngtrznych z ptytek ceramicznych

plytki ceramiczne Scienne, MARAZZI gat.]
wymiary  -20 x 20 cm,

grubos¢ - 6 mm,

powierzchnia matowa,

twardo$¢ w skali Mohsa- 3,5
nasigkliwo$¢-16%

kolor wg ksiggi pomieszczen

2.2.3 Klej do ptytek ceramicznych np. PLASTIKOL KM FLEX

PLASTIKOL KM Flex jest wysokowarto§ciowa, latwo urabialna, stabilng zaprawa
przeznaczong do uktadania ceramiki i wyréwnywania podlozy. Nadaje si¢ ona na suche i
wilgotne podtoza. PLASTIKOL KM jest wystarczajaco dlugo plastyczny, by mozna byto
dokona¢ korekty utozenia glazury. Po stwardnieniu zaprawa jest odporna na dziatanie wody,
czynnikéw atmosferycznych i mrozu. Dlatego tez mozna stosowaé ja wewnatrz i na zewnatrz
obiektu. Ponadto nadaje si¢ ona do uzytku w miejscach stale pozostajacych pod woda.

2.2.4. Spoina do ptytek ceramicznych np. CERINOL FLEX

CERINOL Flex jest wysokim stopniu uszlachetniong tworzywem sztucznym, elastyczna,
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31

3.2

4.1

4.2

5.2

5.2.1

5.2.2

hydraulicznie wiazaca zaprawa do spoin, ktdre podlegaja niewielkim napr¢zeniom i ruchom.
CERINOL Flex stosuje si¢ do spoin o szerokosci od 2 do 20 mm. Rozrobiona woda zaprawa
jest elastyczna i1 dobrze urabialna. Stwardniata masa jest wolna od spgkan (rys), odprowadza
wodg 1 jest odporna na $cieranie i dziatanie wody oraz wszystkich innych srodkow
czyszczacych

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

Sprze¢t do wykonania robot

Prace nalezy wykonac¢ r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy
zastosowac rusztowania.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 ""Wymagania ogélne"

Transport materialow

Materiaty nalezy transportowac 1 sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem.Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 "Wymagania

ogolne"

Zasady wykonania robot

Tynk wewnetrzny Kreisel 510 L

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych
na danym obszarze robot, zakonczeniu Wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebié¢
itp., a przed zainstalowaniem grzejnikow centralnego ogrzewania. Mury nalezy oczysci¢ z
wystajacych grudek zaprawy a zanieczyszczenia thuste - wyskrobaé. Podtoze nalezy oczyscié
na sucho z pylu 1 kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podloze nalezy zwilzy¢.
Tynkowa¢ $ciany tynkiem maszynowym KREISEL “510L” Tynk 510L jest biala
drobnoziarnista gotowa zaprawa tynkarska w postaci mieszanki spoiw mineralnych,
wypetniaczy mineralnych (w tym lekkich — perlitu), domieszek poprawiajacych wtasciwosci
uzytkowe. Umozliwia uzyskanie gladkiej powierzchni tynku. Po stwardnieniu wodoodporna
1 odporna na uderzenia. Zastosowa¢ ochronne narozniki stalowe

Okladzina z plytek ceramicznych
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Wykonawca rozpocznie uktadanie ptytek po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i
tynkarskich na danym obszarze robdt, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych,
wykonaniu przebi¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikdw centralnego ogrzewania.
Wykonawca oczys$ci 1 zagruntuje wszystkie podloza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio
przed uktadaniem ptytek podloza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja niezamierzone réznice w kolorze plytek uktadanych w
poszczegbdlnych pomieszczeniach. Plytki nalezy przycina¢ rdwno i starannie. Klej powinien
pokrywac cata powierzchni¢ podioza i cala tylna powierzchnig ptytek. Po utozeniu ptytek
nalezy oczys$ci¢ pozostajaca zaprawg z ich powierzchni i spoin bez uszkodzen.

Piytki nalezy rozmieszcza¢ wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych rysunkow.
Ptytki ceramiczne 20 x 20 ($ciana) i 30 x 30 (podtoga) na podbudowie z ,,ptynnej folii”,
spoiny wodoszczelne wyprofilowaé przejscie migdzy $ciana a posadzka dla uzyskania
promienia min. 1 cm.. Wzor uzgodniony bgdzie w ramach nadzoru autorskiego. Wysokos¢
utozenia ptytek na wysokos¢ min 200 cm.

5.2.2.1 Spoiny

6.2

7.

7.1

Spoiny na calej powierzchni podtdég musza by¢ rownolegle do gldéwnej osi pomieszczenia
lub elementow charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mie¢ odpowiada¢ grubosci
plytek i stata szerokos¢ 3 mm. Nalezy usuna¢ z nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosowaé
spoiny w kolorze uzgodnionym z Projektantem. Wykona¢ spoiny jak najszybciej po utozeniu
plytek na zaprawie, by unikna¢ ewentualnych uszkodzen. Po stwardnieniu spoin nalezy
wypolerowac ptytki na $cianach suchym materiatem. Spoiny zaimpregnowac przeciw
wilgoci 1 brudowi.

KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 "Wymagania ogolne"

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robot tynkarskich i oktadzinowych $cian obejmuje:
e sprawdzenie zgodno$ci materialow z wymogami normowymi i
Specyfikacjami,
e sprawdzenie geometrii 1 doktadnos$ci wykonania prac, dla robot
tynkarskich zgodnie z norma PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cem - wap
e sprawdzenie doktadnosci wykonania prac 1 zgodnoSci z nastgpujacymi
wymogami dla oktadzin wewngtrznych z ptytek ceramicznych:
- odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3 mm na
dtugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2 mm na
dtugosci 2 m,
- nieréwnomiernos$¢ szeroko$ci fug max. 0.5 mm,
- nierownomierno$¢ wystepu sasiadujacych plytek max. 0.5 mm,

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 "Wymagania ogoélne"
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajow robot jest 1 m2

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00" Wymagania ogélne"

8.2 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym
e przygotowanie podlozy .

e odbiorowi wstgpnemu

e odbiorowi kohcowemu

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ""Wymagania ogélne"

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy

odbiorze.
PN-B-1 01 06:199 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

S-01.01.08 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru izolacji przeciwwilgociowej w ramach projektu ,,Budowa drogowego
przej$cia granicznego w Budomierzu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia 1
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robot :
e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktadéw,

e zagruntowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j,

e ulozenie plytek na zaprawie klejowe;,
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1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

e spoinowanie plytek.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi PN oraz okre§leniami
podanymi w ST DM.00.00.00.
Grunt pod plynna foli¢ — przezroczysta, gigboko penetrujaca, odporna na alkalia, dyspersja
na bazie tworzywa sztucznego,

Plynna folia — elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, ptynna folia na
bazie dyspersji tworzywa sztucznego, nadajaca si¢ do bezszwowego i bezspoinowego
uszczelniania powierzchni.

Tasma dylatacyjna — wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z
syntetycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania ruchomych szczelin, ztaczy
podtog i $cian.

1.4.4. Klej do plytek — elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do

1.4.5.

1.5.

2.

2.2.

przyklejania §ciennych i podlogowych oktadzin ceramicznych itp.
Fuga do plytek — elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiazaca
zaprawa do spoinowania.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna.

MATERIALY
Wymagania ogolne

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa :

preparat gruntujacy, gtgboko penetrujacy podtoze,

ptynna folia izolacyjna,

tasma dylatacyjna,

klej do ptytek,

zaprawa spoinujaca,

Nalezy stosowa¢ materiatly nalezace do jednego systemu plotkarskiego, posiadajacego
aktualna Aprobate Techniczng ITB, wykazujacego nastgpujace cechy ogdlne :

e ckologiczne produkty bez zawarto$ci rozpuszczalnikow,

e gleboka penetracja i wzmocnienie podtoza przez powtokg gruntujaca,

e wlasciwosci hydroizolacyjne ptynnej folii w potaczeniu z mozliwoscia przenoszenia
napr¢zen rozeiagajacych (ruchy podtoza),

e duza elastycznos¢ tasm dylatacyjnych,

e dobra przyczepnos¢ do podioza zaprawy klejowe;,

e latwa urabialno$¢ zaprawy spoinujace;.

Wymagania szczegolowe

Przyjety system wykonania powloki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem oktadziny
ceramicznej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania :

e przyczepno$¢ do poditoza betonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ > 1,2
MPa,

e przyczepno$¢ do podioza gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna by¢
> 0,5 MPa,
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e przyczepno$¢ migdzywarstwowa w uktadzie podloze betonowe B 20 — masa
uszczelniajaca — zaprawa klejaca powinna by¢ > 1,0 MPa,

e czas wysychania na podtozy betonowym w temperaturze + 20°C powinna wynosi¢ < 1,0
godziny,

e wytrzymato$¢ na rozciaganie powinna by¢ > 0,8 MPa,

e wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu powinna by¢ > 310%

e odpornos$¢ na powstawanie rys podtoza (przy braku pgknigc powtoki) powinna by¢ > 1,6
mm.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje si¢ zastosowac : (np. system Deitermann)
2.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej lazienek, sanitariatow i innych pom. mokrych

e EUROLAN TG 2 - powloka gruntujaca,
e SUPERFLEX 50/3 — tasma uszczelniajaca
e SUPERFLEX 1 — ptynna folia uszczelniajaca

2.2.2. Ukladanie plytek (np. system Deitermann)
e PLASTIKOL KM Flex - elastyczna zaprawa klejaca.
2.2.3. Spoinowanie plytek (np. system Deitermann)

o CERINOL Flex — zaprawa spoinujaca do ptytek w pomieszczeniach
wilgotnych 1 mokrych.

2.2.4 Izolacja fundamentow i Scian piwnic

e CERINOL DS - I-komponentowa, hydraulicznie wiazaca mikrozaprawa elastyczna pod
fawy, stopy fundamentowe

e SUPERFLEX 10 — niesplywajaca o wysokiej elastycznosciniezawierajaca
rozpuszczalnika, 2-komponentowa uszczelniajaca masa bitumiczna z dodatkiem
tworzywa sztucznego

e SSUPERFLEX B-240 — elastyczna tasma z laminowanego PCV do uszczelnienia
szczelin dylatacyjnych

e EUROLAN 3K — emulsja bitumiczna, gruntujaca pod izolacj¢ z masy SUPERFLEX 10

e EUROLAN FK 28— przezroczysta niezawierajaca rozpuszczalnikow, 2-komponentowa
gruntujaca zywica reaktywna na baziezywicy epoksydowejdo mocno chtonnych podtozy

e PLASTIKOL FDU - trwale elastyczny, 1-komponentowy na baize silikonowo-
kauczukowej material do wypetniania szczelin

e MULTIPOX FK — zaprawa do ptytek ceramicznych odporna na dlugotrwate
przebywanie w wodzie

e EUROLAN TG2 — przezroczysta odporna na alkalia powloka gruntujaca

Wykonawca moze zastosowaé inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji
Projektanta. Zastosowane materialy musza posiada¢ Aprobat¢ techniczng ITB lub
deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie oraz spelnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji
Technicznej.
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4.

5.2.

Izolacja pozioma podposadzkowa na stropach

Jako izolacj¢ podposadzkowa na stropach nad parterem przyjeto 2 warstwy folii
polietylenowej gr.0,2 mm

SPRZET

Ogoblne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robot
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy. Wykonawca winien
dysponowaé¢ podczas prowadzenia robdt wilgotno$ciomierzem 1 termometrem
elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Standardowy zestaw sprz¢tu powinien przedstawia¢ si¢ nastgpujaco :

e Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

Naczynia do wody i zapraw,

Walki, pedzle,

Kielnia, packa zgbata,

Narzegdzia do przecinania ptytek,

Laty, poziomice,

Packa do fugowania, packa gabkowa.

TRANSPORT

Transport materiatow dowolnymi §rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod
wzgledem mozno$ci ulozenia i umocowania ladunku, w sposob zabezpieczajacy przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i1 zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +
5°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych
poszczegbdlnych wyrobow.

Standardowy zastaw Srodkow transportu przedstawia si¢ nastepujaco :

Transport wewngtrzny :

e poziomy regczny

e pionowy wyciagiem jednomasztowym o udzwigu do 0,5 t.

Transport zewngtrzny:

e samochod cigzarowy o fadownosci do 5 t.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonywania robaét

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych i1 ptytkarskich Wykonawca dokona niezbgdnych
ustalen technologicznych. Wykonawca robdt winien posiada¢é doswiadczenie w
wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podlozy plynna folia izolacyjna i1 przyklejaniu
oktadzin ceramicznych.

Warunki przystapienia do robot

e roboty nalezy wykonywac¢ po wykonaniu i odbiorze Scian, tynkow, podktadow,
wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po prébach ci$nieniowych),

e podtoze musi by¢ réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego,
brudu, kurzu, olejow, zathuszczen i1 luznych elementow,

e temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C,

e materialty uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot,

e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana
dylatacja podtoza,
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5.3.

5.4

5.5

5.7

e wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczac 5%.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

e Gruntowanie podtoza materialem dyspersyjnym — EUROLAN TG 2, przeznaczonym do
takich podtozy jak: beton, jastrych, tynk, gips, plyty g-k,

e uszczelnienie narozy $ciana/podtoga i $ciana/$ciana oraz przejs¢ rurowych tasma
izolacyjna SUPERFLEX 50/3 klejona do podtoza materiatem SUPERFLEX 1,

e uszczelnienie przej$¢ rurowych za pomoca elestycznego mankietu SUPERFLEX
MA 1 oraz materialtu SUPERFLEX 1,

e uszczelnienie wpustu podltogowego (prefabrykowany specjalny wpust podtogowy z
kothierzem przeznaczony do montazu bezposrednio pod okladzing ceramiczng osadzi¢ w
konstrukcji podtoza zgodnie z instrukcja producenta) materiatem SUPERFLEX 1 lub
SUPERFLEX 40 S,

e wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materialem SUPERFLEX 1 — gotowa
ptynna folia uszczelniajaca nanoszona bezposrednio z pojemnika w 2 procesach
roboczych. Druga warstwg nalezy nanie$¢ po wyschnigciu pierwszej,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian i law fundamentowych

Izolacj¢ pozioma z elastycznej mikrozaprawy CERINOL DS nalezy wykonac pod
wszystkimi wewngtrznymi 1 zewngtrznymi nowobudowanymi fawami 1 stopami
fundamentowymi. W przypadku $cian zewngtrznych uszczelnienie nalezy przedtuzy¢ na
odcinku ok.10,0cm uwzgledniajac odsadzke fundamentowa. Mikrozaprawg CERINOL DS
nanosimy w dwoch procesach roboczych

Izolacje¢ pionowa law, Scian oraz stop nalezy wykona¢ za pomoca EUROLANU 3K
nanoszonego w 3 warstwach tj I-sza jako grunt rozcienczony z woda w proporcji 1:10,
pozostate dwie jako koncentrat

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych — nalezy wykonac za pomoca masy bitumiczne;j
SUPERFLEX 10 na wczes$niej zagruntowane podtoze EUROLANEM 3K rozcienczonym
woda w stosunku 1:10. Doszczelnienie dylatacji pionowych wykona¢ za pomoca taSmy
SUPERFLEX B 240 wklejajac jej krawedzie za pomoca masy SUPERFLEX 10. W miejscu
potaczenia §ciana/tawa nalezy wykona¢ wyoblenie o promieniu ok. 2,0cm. Masa
SUPERFLEX 10 jest rowniez klejem ptyt ocieplajacych.

Ukladanie plytek

Nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PW uklad plytek w pomieszczeniu, plaszczyzng
pozioma (lub z odpowiednimi spadkami—wgPW) posadzki. Sprawdzi¢ poziomy
posadzki wzgledem posadzek w pomieszczeniach sasiednich.

Przed nalozeniem hydroizolacji Superflex 1 podloze nalezy zagruntowa¢ w jednym procesie
roboczym materiatem Eurolan TG 2 nakladanym bezposrednio z pojemnika za pomoca
pedzla lub watka w iloéci ok. 200 ml/m*. Nastepnie wklejamy tasmy Superflax 50/3 za
pomoca materiatu Superflex 1. Przejscia rurowew uszczelniamy przy uzyciu mankietu
Superflex MA 1 przyklejanego rowniez ptynna folia Superflex 1.

Nastgpnie pokrywamy cate powierzchnie $cian i podldég dwiema warstwami plynnej folii
uszczelniajacej Superflex 1, naktadanej bezposrednio z pojemnika za pomoca pedzla lub
watka. Bezposrednio na wyschnigta powierzchni¢ izolacji przyklejamy oktadzing zaprawa
klejowa Plastikol KM Flex.

Spoinowanie

Przed przystapieniem do fugowania nalezy doktadnie wyczysci¢ szczeliny fugowe. Po
utwardzeniu kleju spoinujemy glazure zaprawa Cerinol Flex. Uszczelniamy takze spoiny
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6.3.

6.4.

8.

krawedziowe elastyczna masa silikonowo-kauczukowa, np. materiatem Plastikol FDS lub
Plastikol FDN.

Na $wiezo czy$ci¢ woda zamontowane elementy z zaprawy spoinujacej. Po wykonaniu
posadzki uprzatna¢ stanowisko robocze oraz wywiez¢ gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i1 okladzing ceramiczna nalezy przez pierwsze 24 godziny
chroni¢ przed mrozem, deszczem, rosa oraz wyeliminowac ruch pieszy.

Szczegdtowe dane dotyczace sposobu uzycia zapraw spoinujacych znajduja si¢ w
instrukcjach producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST. Wykonawca
powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.

Zakres badan prowadzonych przez Wykonawcg na budowie:

e Dbadania przed rozpoczegciem robot,

e Dbadania w trakcie wykonywania robot,

e Dbadania odbiorcze po wykonaniu robot.

Badania przed rozpoczeciem robot obejmuja:

e sprawdzenie jako$ci materialow,
e sprawdzenie przygotowania podloza.

Badania w trakcie wykonywania robot obejmuja:

jakos$¢ materialéw do wytwarzania mieszanek,

sktad mieszanki zapraw klejowych i spoinujacych,

temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,

temperatura podtoza i powietrza, wilgotno$¢ powietrza, punkt rosy,
sprawdzenie stopnia wyschnigcia powtoki gruntujacej i ptynnej folii izolacyjne;.

Badania po zakonczeniu robot obejmuja:

e Dbadania probek wycigtych z wykonanej izolacji — grubos¢, wytrzymatos¢ na rozciaganie,
przyczepno$¢ do podtoza

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinujace;j,

e sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zlacz i obramowan — $cisle zwiazane 1
jednorodne.
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m” zaizolowanej i pokrytej oktadzina ceramiczna powierzchni.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczenia rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objgte umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie
robot byly uzgodnione z Zamawiajacym

ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
Sprawdzeniu podlegaja:
e odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe,
e poprawno$¢ wykonania podioza,
e sprawdzenie spadkow podloza i rozmieszczenia wpustoéw podtogowych,
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10.

poprawnos$¢ zagruntowania i izolacji podloza i kratek sciekowych,

poprawnos$¢ wykonania potaczen izolacji,

poprawnos¢ wykonania kazdej warstwy izolacji,

zgodno$¢ wykonania posadzki z PWi AT,

prawidtowo$¢ uksztaltowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowosc,
zachowanie szerokos$ci spoin),

e prawidlowos$¢ osadzenia kratek $ciekowych, listew dylatacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzi¢ protokot odbioru robot,

e dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami PW i ST.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Platno$¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej 1 odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem 1
protokdétem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w
umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie, Aprobata Techniczna ITB.
e Aprobata Techniczna ITB AT-15-3763/2004 Masa uszczelniajaca Superflex 1.

S-01.01.09 IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE

1.

1.1

1.2

1.3

14

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru izolacji cieplnych 1 akustycznych w ramach projektu ,,Budowa drogowego
przejScia granicznego w Budomierzu”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wykonanie izolacji:
e cieplnych $cian zewngtrznych, posadzki i dachu,
e akustycznych stropow

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
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1.5

2.1

2.1

2.2

2.3

normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji
S-00.00.Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne"

MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogo6lne dotyczace materiatow podano w S-00.00." Wymagania ogélne
Izolacje cieplne
- izolacja $cian fundamentowych

polistyren ekstrudowany URSA XPS N-III-L gr.8,0cm
- zabezpieczenie izolacji
folia kubetkowa wytlaczana PCW FONDALINE
- izolacja posadzki parteru
polistyren ekspandowany EPS 100-038 gr.2x4,0cm
- zabezpieczenie izolacji
folia polietylenowa PE gr.0,2mm
- izolacje cieplne dachu i §cian zewngtrznych omawiane sa w rozdziale S-01.01.04
POKRYCIE DACHOWE i S-01.01.13 ELEWACJE

URSA XPS N-III-L - wodoodporne ptyty ekstrudowane, typ N-III-L, produkowane
bazie CO2

Izolacja akustyczna

izolacja posadzki pigtra

plyty z welny mineralnej URSA TEP gr.4,0cm
- zabezpieczenie izolacji

folia polietylenowa PE gr.0,2mm (2 warstwy)

URSA TEP - plyta izolacyjna "Gtucha podloga" z mineralnej welny szklanej;
nielaminowana; paroprzepuszczaln

Witasnosci:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,033 W /m K

- materiat niepalny; kl. A1 wg EN 13 501-1

- wyjatkowo skuteczne thumienie dzwigkdw uderzeniowych

Srodki gruntujace, kleje, aczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje w kazdym przypadku preparaty gruntujace, taczniki i akcesoria

na

rekomendowane przez dostawce materiatow izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i

rodzajem podtoza.

SPRZET
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3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprz¢tu podano w S-00. ,,Wymagania ogoélne"

Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT I SKEADOWANI E

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S-00 ,,Wymagania ogélne"

Transport materialow i skladowanie

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentow 1 zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie
napoczgtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w S-00. "Wymagania
ogolne"

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rdwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje
warstwy izolacji w sposob rekomendowany przez dostawce materialdw izolacyjnych,
zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegélnie dotyczy to gruntowania
podioza i1 sposobu laczenia materialdow. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze
przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia $rodkow
gruntujacych oraz warstw izolacji nie moze by¢ nizsza niz 5°G oraz nie nizsza od
wymaganej przez producenta materiatu

Zasady wykonania izolacji termicznych:

przy wykonczeniu w postaci tynku cienkowarstwowego na elewacji — polistyren
ekspandowany EPS 70-040 12cm, ( o$cieza 2,0 cm)

izolacje termiczne $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany wodoodporny
URSA XPS N-III-L o grubosci 8,0 cm nalezy uktadaé na kleju SUPERFLEX 10
nanoszonym punktowo. Pierwsza warstwe plyt nalezy oprze¢ na tawie fundamentowe;j. Plyty
nalezy uktadac na styk. Przed zasopaniem wykopu izolacje cieplna nalezy zabezpieczy¢ folia
kubetkowa FONDALINE, wysunieta ponad poziom terenu.

Izolacje termiczne dachu — ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100-038 gr.10,0cm
mocowane do ptyty dachowej tacznikami stalowymi i przyklejane do plyt styropianowych z
warstwy spodniej na kleju do styropianu np VEDATEX

Zasady wykonania izolacji akustycznych:
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6.2

6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

Izolacje dzwi¢kochlonne posadzek stropéw — plyty z welny mineralnej URSA TOP
gr.4,0cm + ptyty styropianowe EPS 100-038 gr.2,0cm (warstwa wyrOwnawcza) na
podkladzie z folii PE gr.0,2mm

Ostona ptyt izolacyjnych z folii PE gr.0,2mm

Piyty uktadaé nalezy na sucho w ten sposob aby $cisle do siebie przylegaty.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w S-00."Wymagania ogolne"

Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

e sprawdzenie jako$ci materiatéw i kompletnosci dokumentow,

e sprawdzenie jakosci podiozy,

e sprawdzenie utoZeniainateriatdéw, prawidtowosci zakladow, spoin 1 grubosci warstw.

Ocena wynikéow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w S-00." Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robot jest 1 m2

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w S-00."Wymagania ogolne"

Rodzaje odbiorow

Roboty zwiazane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi wstepnemu

¢) odbiorowi koncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00."Wymagania ogélne"

70



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne
1 samogasnace.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji w budownictwie - ptyty styropianowe PS-E
PN-75/B-231 00  Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — wetna
Mineralna

S-01.01.10 SUFITY PODWIESZONE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitow podwieszonych w ramach projektu
»Budowa drogowego przejscia granicznego w Budomierzu”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1 .1

1.4 Zakres robot objetych ST

e sufity podwieszone z plyt g-k na konstrukcji systemowe;j
e sufity podwieszone kasetonowe na konstrukcji systemowe;j

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogolne"

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w S 00.00 "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich dostawy i magazynowania podano w
specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogdlne".'

2.2 Materialy

2.2.1 Sufity z ptyt GKB gr. 12.5 mm ptyta standardowa Rigips PRO
- ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr.12,5mm GKBI
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Typ A (GKB) - ptyty zwykle (standardowe), przeznaczone do pomieszczen, w ktdrych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%;

Typ H2 (GKBI) - ptyty impregnowane, przeznaczone do pomieszczehn o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzin na dobg;

Typ F / GKF - ptyty ognioochronne, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach w zakresie ognioodpornosci, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%;

Typ FH2 / GKFI - plyty ognioochronne 1 impregnowane, przeznaczone do pomieszczen o
podwyzszonym poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85% przez maksimum 10
godzin) 1 podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci.

- ksztaltowniki rusztu stalowego typu CW75 1 CU75 systemu RIGIPS
- wszelkie taczniki, taSmy spoinowe, masy szpachlowe, podktadki wg systemu RIGPS

Sufity kasetonowe Ecophon

Sufity kasetonowe typ ECOPHON “Focus” DG ,
panele ECOPHON ADVANTAGE A,

panele Ecophon Gedina A

konstrukcja nosna:Ecophon Connect .

Wszystkie o wymiarach 60 x 60 i 60 x 120 cm montowany na ruszcie nosnym T24
— i Ecophon Connect zgodnie z rysunkami projektowymi. Na kazde 15 m?
zastosowa¢ 2 kratki wentylacyjne celem wiasciwej wentylacji przestrzeni nad i
podsufitowej.

Pochlanianie dzwigku

Pogtosowy wspoéteczynnik pochtaniania dzwigku zostat zmierzony wg. PN-EN-20354:2000
(ISO-354). Wspotczynniki aw, ap oraz klasa pochtaniania ISO zostaly obliczone wg. PN
EN ISO 11654:1999 (ISO 11654). Wspotczynnik NRC (Noise Reduction Coefficient)
zostat obliczony wg. ASTM C423.

Wilasciwosci ogniotrwale

Ptyta Rockfon Hygienic zostata wykonana ze 100% czystej welny mineralnej, ktora w
wypadku pozaru wytrzymuje w temperaturze ponad 1000°C przez ponad 120 minut nie
topiac sig.

Klasyfikacja ogniowa

Klasa A2-s1,d0 zgodnie z norma EN 13501-1

Dymotworczos¢ i emisja toksycznych produktow spalania

Niska

Odpornosé¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa (Odpornos$¢ na zginanie)

Ptyty Rockfon sg stabilne wymiarowo w $rodowisku do 100% wilgotno$ci wzgledne;.
Wysoka wilgotno$¢ wzgledna nie wptywa ujemnie na plyty i moga by¢ one instalowane w
zakresie temperatur od 0°C do 40°C bez okresu aklimatyzacji. Pomimo tego przy
projektowaniu wngtrz nalezy zwroci¢ uwagg na ryzyko powstawania kondensacji pary
wodnej. Ptyta Rockfon Hygienic zostala sklasyfikowana w klasie 1/C/ON zgodnie z norma
EN 13964. Ptyty w niektorych modutach klasyfikowane sa w klasie 2/C/ON.

Odbicie Swiatla

Bialy Rockfon 88% rozproszenia §wiatla odbitego zgodnie z DIN 5036 czg$¢ 3.
Wspolezynnik przewodzenia ciepla
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3.1

3.2

4.1

4.2

5.2

5.2.1

Rockfon Hygienic o grubosci przekraczajacej 30 mm zostat zmierzony zgodnie z norma
EN 12667 1 uzyskat wartos¢ 1D = 37 mW/mK

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprz¢tu podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprz¢tu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy
zastosowac rusztowania.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

Transport materialow

Plyty sa lekkie i1 tatwe do przenoszenia. Dzigki wlasno§ciom materiatlowym nie jest
konieczny zaden specjalny sposéb ich przechowywania czy transportu. Ptyty idealnie nadaja
si¢ do szybkiego procesu budowlanego i moga by¢ instalowane we wczesnej fazie budowy,
dzigki odpornosci i stabilno$ci materiatu, jakim jest welna mineralna.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 "Wymagania
ogolne"

Zasady wykonania robot

Sufit z plyt gipsowo - kartonowych

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zapewniajac odpowiednie poziomy stropéw, nie dopuszczajac
do pofalowan i zmarszczen powierzchni oraz nierownego ustawienia elementéw. Plyty sufitu
nalezy przykreci¢ do konstrukcji wkretami TN 35 co 20 cm. Nie wolno stosowac fug
krzyzowych. Przesunigcia poprzecznych krawedzi plyt musza wynosi¢ minimum jedna
odlegtos¢ migdzy tatami. Wykonawca rozpocznie spoinowanie plyt jedynie w temperaturze
powyzej +5°C 1 w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej O°C
w przeciagu 24 godzin po tynkowaniu. Polaczenia ptyt nalezy wypeti¢ - masa szpachlowa
Na $wieza mase nalezy potozy¢ tasme spoinowa dociskajac za pomoca pacy do fugi.
Nalozy¢ warstweg wyrdwnawcza po zwiazaniu masy szpachlowej 1 w razie potrzeby cato$¢
przeszlifowac¢. Podczas szpachlowania koncowego, nalezy rowniez zaszpachlowad
wglebienia po wkretach, sprawdzajac uprzednio czy wkrety nie wystaja z ptyt. Przy
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5.2.3

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

potaczeniu plyt z tynkiem, przed szpachlowaniem nalezy naklei¢ tasmg malarska w miejscu
styku. Po szpachlowaniu wystajaca czg$¢ tasmy nalezy usunac.

Sufit Ecophon

Sufity systemowe Ecophon rozmieszcza¢ nalezy zgodnie z rysunkiem sufitow.

Konstrukcja :

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu nosnego za pomoca
odpowiednich zamocowan . Dolne konce powinny by¢ zamocowanego profili no$nych
systemu T24 w rozstawie max 1200mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone co 1200
mm na odpowiedniej wysoko$ci i poziomie. Potaczenia pomigdzy profilami no$nymi
powinny by¢ naprzemianlegle. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od S$ciany
wynosi 300mm.Dodatkowo nalezy caty uktad konstrukcji nosnej i plyt docisna¢ klipsami
higienicznymi w celu uzyskania szczelnosci stropu. Eliminujemy wowczas efekt
podci$nienia wynikajacego z rdéznicy ci$nieh pomigdzy przestrzenia miedzy sufitowa a
powierzchnia uzytkowa Zuzycie klipsow przypadajacych na m2 plyty liczy sig¢ wg
wskaznikow katalogowych firmy Ecophon. Nalezy je umieszcza¢ na $rodniku profila
gléwnego 1 poprzecznego .

Montaz plyt : Zalecane jest uzywanie rgkawiczek podczas montazu plyt.. Plyty Higiena
Protec nalezy zawsze przytwierdzi¢ do profili przy pomocy klipsow

. Montaz konczy si¢ zatozenie wtazu inspekcyjnego.

Montaz ptyt nalezy dokonywac zgodnie ze schematami montazowymi zawartymi w katalogu
glownym. Zuzycie materiatdéw konstrukcji i plyty podane jest w tabelach opisujacych kazdy
system. Zaleca si¢ jednak obliczenie zuzycia konstrukcji 1 ptyty na podstawie projektu 1
detali potaczen. Zalecane jest uzywanie rgkawiczek podczas montazu phyt.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 "Wymagania ogolne

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania sufitow podwieszonych obejmuje nastgpujace wymagania:
odchylenie powierzchni 1 krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 4 mm na dt. 2 m,
nierownomierno$¢ odstgpow pomigdzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami,
a §ciang max. 3 mm,

o nierOwnomierno$¢ wystepu sasiadujacych elementéw max. 2 mm,
o niezgodno$¢ poziomu sufitu z wartoscia projektowana j:1 O mm.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajow robot jest 1 m2
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8.1

8.2

10

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S 00.00" Wymagania ogo6lne"

Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

e odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
e odbiorowi wstgpnemu

e odbiorowi koncowemu

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"
PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

S-01.01.11 MALOWANIE I WYKONCZENIA SCIAN

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich w ramach projektu ,,Budowa drogowego przejscia granicznego
w Budomierzu”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty malarskie obejmuja:
- malowanie tynkow wewngtrznych
- tapetowanie

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
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1.4.1

1.4.2

1.5

2.1

2.2

3.1

normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00. 00 "Wymagania ogélne"

Malowanie - czynno$¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farba lub
lakierem.

Farba - mieszanina barwnikdw 1 pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwna substancjg
stuzaca do malowania.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w S-00.00."Wymagania ogolne''.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z zaleceniami producenta materiatow
okreslonymi w kartach technicznych materiatéw. W przypadku, gdy wystapia réznice
migdzy zaleceniami producenta a wymaganiami tej specyfikacji nalezy przedstawic je
Inspektorowi do oceny 1 rozstrzygnigcia.

Po zakonczeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozcienczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady
etc. nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach.

Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza specyfikacja, jednakze Wykonawca
moze zaproponowac zamienne rozwigzania, ktore musza by¢ zatwierdzone przez
Projektanta.

MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w S-00.00." Wymagania ogélne''.
Schematy malowan odnosza si¢ do elementow, ktore maja by¢ malowane i zawieraja:
przygotowanie podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich.

Kolory okres§lone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Projektantem.
Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane sa przez Wykonawce. Materiaty nalezy
zastosowac zgodnie ze specyfikacja i dostarczy¢ na plac budowy w oryginalnych, szczelnie
zamknigtych, nie otwieranych opakowaniach.

Materialy:

- Caparol Capasilan

Caparol Indeko W

Podktad Capagrund

Caparol Samtex 20

podktad SamtGrund

Farba iywiczna Caparol Capaver Epoxi-Finish

Caparol Capadecor PUTZ - dekoracyjny tynk wewnetrzny,
lakier bezbarwny Capafloc-Finish matt

Caparol Samtex 7

Tapeta Vescom Albert

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
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3.2

4.1

4.2

5.1

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne'

Sprzet do wykonania robot

Prace malarskie nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego -
walki., pedzle oraz przy uzyciu sprzgtu mechanicznego - zestawy do malowania
natryskowego. Odpowiednie tapacze farby nalezy zainstalowa¢ miedzy pistoletem a
nadmuchem powietrza. Pistolet do malowania natryskowego powinien by¢ wyposazony w
regulator dyszy i miernik ci$nienia.

Sprzet do czyszczenia podiozy jak szczotki druciane, narzedzia mechaniczne.

Sprzet do kontroli grubosci 1 jakosci powtok. Sprzet nalezy skalibrowac przed uzyciem.
Rusztowania i drabiny

TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S-00.00.""Wymagania ogélne"

Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w szczelnych. oryginalnych opakowa'"'liach w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Farbg emulsyjna nalezy chroni¢ przed zamarzaniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S-00.00." Wymagania
ogolne'"'.

Prace malarskie wykonywane begda przez doswiadczonych malarzy a jako$¢ wykonania
bedzie na najwyzszym poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za koncowy efekt oraz za
zgodno$¢ prac z niniejsza specyfikacja i1 zaleceniami Producenta materiatéw. Wyschnigte
powloki malarskie powinny by¢ wolne od pecherzy i1 niedociagnig¢ 1 by¢ w jednorodnym
kolorze.Kolejna warstwa farby moze by¢ naktadana po catkowitym wyschnigciu warstwy
spodniej, ktora posiada odpowiednia grubos¢ powloki. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia
zalecanego przez producenta.

Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usunaé wszelkie zabezpieczenia ochronne
powierzchni, ktore nie byty malowane. Nastgpnie, nalezy oczy$ci¢ 1 wymy¢ szyby. Tam

gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne zasady czyszczenia i srodki czyszczace.
Wykonawca powinien uzyska¢ wtasciwa informacj¢ dotyczaca zastosowania specjalnych
srodkow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ srodki 1 wykonaé prace malarskie na wszelkich
powierzchniach, ktére wymagaja ponownego wykonczenia po naprawach uszkodzen lub,
ktorych wykonczenie byto wadliwe. Wykonawca powinien uzy¢ dodatkéw,

rozcienczalnikéw zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie nalezy wykonaé¢ w
czystych metalowych lub plastikowych naczyniach.

5.1.1 Farba Caparol Capasilan i Indeko W podktad Capagrund (sufit)

Prace malarskie nalezy wykonywaé¢ w temp.nie nizszej od 5°C. Podloze powinno byé
trwate, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw odspojen, a takze suche i czyste. Przed
nanoszeniem farb powinno by¢ zagruntowane $rodkiem opisanym przez producenta farb.
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Przy zastosowaniu gruntu Capagrund , powinien by¢ zachowany czas wiazania $rodka
gruntujacego oraz jego konsystencja.

5.1.2 Farba Caparol Samtex 20

5.1.3

5.14

podktad SamtGrund

Prace malarskie nalezy wykonywa¢ w temp.nie nizszej od 50C. Podloze powinno by¢
trwate, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw odspojen, a takze suche i czyste. Przed
nanoszeniem farb powinno by¢ zagruntowane srodkiem opisanym przez producenta farb.
Przy zastosowaniu gruntu SamtGrund , powinien by¢ zachowany czas wigzania $rodka
gruntujacego oraz jego konsystencja. Dla wymienionego $rodka 24 godz.( +200C i
wilgotnosci 65%). Stopien rozcienczenia $rodka gruntujacego uzalezniony jest od rodzaju
podioza — max 5%. Farba Samtex powinna by¢ naniesiona dwukrotnie. Pierwsza warstwa
farby moze by¢ rozcienczona do max. +10 %. Po ok. 6 godz. (przy 20 0C i wilgotnos$ci
wzglednej 65%) mozna nanosi¢ druga powloke, ktora mozna rozcienczy¢ do +5%.

Farba Zywiczna Caparol Capaver Epoxi-Finish

podktad Capagrund

Prace malarskie nalezy wykonywa¢ w temp.nie nizszej od 50C. Podloze powinno by¢
trwate, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw odspojen, a takze suche i czyste. Przed
nanoszeniem farb powinno by¢ zagruntowane srodkiem opisanym przez producenta farb.
Przy zastosowaniu gruntu Haftgrund , powinien by¢ zachowany czas wigzania S$rodka
gruntujacego oraz jego konsystencja. Dla wymienionego $rodka 24 godz.( +200C i
wilgotnosci 65%). Stopien rozcienczenia $rodka gruntujacego uzalezniony jest od rodzaju
podloza — max 5%. Farba Epoxi-Finish powinna by¢ naniesiona dwukrotnie. Farba jest
dostarczana w dwdch komponentach jako Zywica i utwardzacz w postaci plynnej . Pierwsza
warstwe farby nakltadamy po wymieszaniu osobno samej zywicy i ponownym wymieszaniu
po dodaniu utwardzacza. Przy mieszaniu zwracamy uwage aby material nie zostat
napowietrzony. Przygotowanie odbywa si¢ zgodnie z karta techniczng produktu.
Przygotowana zywice mozemy naklada¢ pedzlem , walkiem. Czas wigzania
przygotowanego materiatu wynosi ok. 90 minut przy 20 C . Wraz ze wzrostem temperatury
czas obrobki materiatu jest krotszy . Druga warstwe farby mozemy naktada¢ po 12 godz.
Powloka jest utwardzona i nadaje si¢ pod obciazenia po 7 dniach przy 20 C . Narzgdzia
myjemy woda material jest wodorozcienczalny.

Caparol Capadecor PUTZ - dekoracyjny tynk wewnetrzny,

podklad Caparol Putzgrund

lakier bezbarwny Capafloc-Finish matt

Wykonawstwo

Warstwa podktadowa: Caparol-Putzgrund zabarwiony odpowiednio do wybranego deseniu
Capadecor-Putz. Podktady nie zawierajace piasku kwarcowego sa nieodpowiednie.
Nakladanie watkiem: Masg Capadecor-Putz wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym, nie
rozcienczona mas¢ naklada¢ obficie 1 rownomiernie krotkowltosym watkiem (watek
wczesniej dobrze wypelni¢ materiatem) ewentualnie rozprowadzi¢ w poprzek kierunku
nakladania 1 po krétkim czasie ,ulozy¢” ostatecznie migkka szczotka. Minimalna
temperatura obrobki: +8°C dla podtoza, materiatu i otoczenia przy wilgotnosci powietrza
ponizej 65%.

Czas schnigcia: Przy +20°C 1 65% wilgotnos$ci warstwa jest powierzchniowo sucha

po ok. 6-8 godz. Catkowicie wyschnigta i obciazalna po ok. 3 dniach. Przy nizszych
temperaturach i wyzszej wilgotnosci powyzsze czasy ulegaja proporcjonalnemu wydtuzeniu.
Uwaga: Celem uniknigcia powstawania widocznych stykow pasm roboczych oraz réznic
kolorystycznych naktada¢ na wigkszych powierzchniach bez przerw w jednym ciagu i
stosowa¢ material z tej samej partii produkcyjnej. Przy gruntowaniu materiatem Caparol-
Tiefgrund TB wewnatrz pomieszczen moze pozostawac typowy dla niego zapach. Zapewnic
dobra wentylacje. W pomieszczeniach wrazliwych stosowaé niskoaromatyczny
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5.14

5.1.5

6.1

6.2

1 bardziej przyjazny materiat Colarol-Putzfestiger.

Caparol Samtex 7

podklad SamtGrund Prace malarskie nalezy wykonywa¢ w temp.nie nizszej od 50C.
Podtoze powinno by¢ trwate, no$ne 1 wolne od zgorzelin, wykwitdw odspojen, a takze suche
1 czyste. Przed nanoszeniem farb powinno by¢ zagruntowane $rodkiem opisanym przez
producenta farb. Przy zastosowaniu gruntu Samtgrund , powinien by¢ zachowany czas
wiazania $rodka gruntujacego oraz jego konsystencja. Dla wymienionego $rodka 24 godz.(
+200C 1 wilgotnosci 65%). Stopien rozcienczenia $rodka gruntujacego uzalezniony jest od
rodzaju podtoza — max 5%. Farba Samtex 7 powinna by¢ naniesiona dwukrotnie. Pierwsza
warstwa farby moze by¢ rozcienczona do max. +10 %. Po ok. 6 godz. (przy 20 0C i
wilgotnosci wzglednej 65%) mozna nanosi¢ druga powlokeg, ktéra mozna rozcienczy¢ do
+5%.

Ukladanie tapety

Do gruntowania powierzchni uzywamy kleju, rozrabiajac pudetko kleju z 10 litrami wody Po
3 minutach mieszamy klej 1 pozostawiamy go na nastgpne 15 minut do momentu ponownego
wymieszania. Nastgpnie doktadnie gruntujemy $ciany rozrobionym klejem Przed pocigciem
rolek tapety, rozwijamy kazda z nich, aby sprawdzi¢ czy maja taki sam odcien. Mierzymy
wysokos¢ $ciany. Do tego wymiaru dodajemy 3cm i1 wedlug niego docinamy pierwszy pas
tapety Nastepnie przygotowujemy do klejenia tapety klej mieszajac go z woda i zachowujac
odstgpy migdzy mieszaniem tak jak przy przygotowaniu kleju do gruntowania. Pedzlem
tawkowcem naktadamy klej na tapety. Jednorazowo smarujemy trzy kolejne pasy Wszystkie
pasy sktadamy w 2/3 ich dtugosci i pozostawiamy do namoknig¢cia Wyznaczamy pion na
Scianie Przyklejajac pierwszy pas pilnujemy, aby jego krawedz przebiegata doktadnie po
wyznaczonej wczesniej pionowej linii. Po przyklejeniu gornej czgsci tapety, rozktadamy ja 1
przyklejamy do kofica Nastgpny pas tapety kleimy na "styk" tak, aby nie byta widoczna
szczelina pomigdzy nimi oraz aby na siebie nie zachodzity. Po przyklejeniu kazdego pasa
wstepnie wygladzamy tapetg szczotka w celu zlikwidowania pgcherzykow powietrza. Dla
doktadnego rozprowadzenia kleju 1 rownomiernego przylegania tapety do $ciany uzywamy
watka Przyklejajac tapete wokot okna 1 parapetu wstgpnie przycinamy ja nozyczkami,
zostawiajac maty zapas.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00."Wymagania ogolne"

Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

e oceng jakosci materialow przed malowaniem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentow
oceng przygotowania podloza

oceng zagruntowania podtoza

ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

zastosowanie wlasciwych materiatow wedhug specyfikacji

Nie wczesniej niz 3 dni po malowaniu:
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6.3

71

7.2

8.1

8.2

9.1

10

grubos$ci warstw powtok malarskich

jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos¢ z projektem kolorystyki
sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza

brak zabrudzen powierzchni sasiednich

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
usunigte i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w S-00.00."Wymagania ogoélne"

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robdt malarskich jest - 1 m2

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S-00.00." Wymagania ogolne"

Rodzaje odbiorow

Roboty zwiazane z wykonaniem robot podlegaja:

e roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbior podiozy i gruntowania

e odbiorowi wstgpnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,
e odbiorowi koncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00."Wymagania ogolne

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegolne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja
inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bgdzie roscit Zadnych kosztéw zwiazanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow

PN-93/C-89440  Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych
budynkow. Minimalne wymagania techniczne

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.
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S-01.01.12 SLUSARKA OKIENNA I POZOSTALA, FASADY
ALUMINIOWO-SZKLANE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania. montazu i odbioru $lusarki okiennej w ramach projektu ,,Budowa drogowego
przejscia granicznego w Budomierzu”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t ST dotyczy stolarki okien 1 drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym 1 obejmuje wykonanie i montaz:

$lusarka okienna aluminiowa

stolarka okienna PCV

parapety okienne wewnetrzne

fasady aluminiowe

klapy oddymiajace i $wietliki dachowe

balustrady stalowe wewngtrzne 1 zewnetrzne

zadaszenia nad wej$ciami

uchwyty dla niepelnosprawnych

14 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stolarka - oznacza stolarke budowlana, czyli zmontowane zespoty, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (okna. drzwi,)

1.4.2 Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementow zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwiazanych z jej
uzytkowaniem.

1.4.3 OScieznica - jest to rama bgdaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.4  Oscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jes
przeznaczony do zabudowania stolarka
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji

S-00.00.Wymagania ogolne

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00 Wymagania ogélne"
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MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w S-00.00."Wymagania ogolne"
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

e znakiem dopuszczenia do obrotu 1 stosowania

e znakiem bezpieczenstwa..

Okna powinny by¢ dostarczone na budowg wraz ze szkleniem, wykonczone fabrycznie,
wyposazone we wszystkie okucia zgodne z ST.

Fasady aluminiowe

Zaprojektowano jako fasad¢ w systemie Reynaers CW 86 EF-SG elementy otwierane tj.
okna 1 drzwi wykonano w systemie CS 86 HI

A. Wymogi techniczne CS 86 HI:
A.1  Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
dla konstrukcji okiennych wspotczynnik Uf < 1.60 W/m2K, Ug <= 1.1 W/m2K.
Dla konstrukcji drzwiowych Uf < 2.2 W/m2K, Ug <= 1.1 W/m2K
A.2  Kategorie szczelnosci dla okien
Infiltracja i szczelno$¢ na wodg opadowa
Klasa: 4 wg. PN EN 12207 Klasa 8A wg. PN EN 12208
Odporno$¢ na obciazenie wiatrem
Klasa C4 wg. PN EN 12210
A.4  Klasa podwyzszonej odporno$ci na wtamanie
klasa 2 wg ENV 1627
A.5  Klasa kuloodpornosci — konstrukcje CS77 BP
klasy: FB2, FB3, FB4 wg PN EN 1522
A.6  Wlasnos$ci mechaniczne: Ksztaltowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060
wg PN EN 573 — 3:2004 o skfadzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, wilasnosci
mechaniczne zgodne z norma PN EN 755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe wedtug PN EN
12020-2.

B. Wymiary profili Reynaers CS 86 HI :

Glegbokos¢ zabudowy dla ramy, stupka, skrzydta drzwiowego 1 poprzeczek wynosi 77mm.
Gigbokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego wynosi 86 mm.

W projekcie przyjeto szerokosci widokowe shupek 154mm, stupek dylatacyjny 77/8mm
dylatacja /77mm,

Dobor profili nastgpuje wg obliczen statycznych.

C. Cechy konstrukcyjne Reynaers CS 86 HI

Asortyment profili systemowych na konstrukcje ram o$cieznic i skrzydel oraz konstrukcje
typu stupek — rygiel w potaczeniu z wielkomorowa konstrukcja zapewniaja sztywno$¢ ram
oraz bardzo dobra izolacyjno$¢ termiczna.

Skrzydta okienne z przylga otwierane sa do wewnatrz pomieszczenia. Przesunigcie
wewngtrznej powierzchni skrzydta do powierzchni o$cieznicy wynosi 9 mm.

Konstrukcja profili zespolonych z aluminiowych ksztattownikéw oraz wktadek z poliamidu
6.6 PA, lub politermidu PT z komorami powietrznymi zapobiega powstawaniu mostkow
przy zachowaniu wiasnos$ci statycznych konstrukcji. Odprowadzenie wody nastepuje z
najnizej potozonej powierzchni.
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W konstrukcjach skrzydet drzwiowych stosowane sa wkiadki izolacyjne podatne
pozwalajace na ograniczenie efektu odksztalcania si¢ profilu w wyniku wystgpowania
znacznych réznic temperatury.

Wielokomorowe uszczelki srodkowe umieszczone sa bezposrednio na wktadce izolujace;.
Dodatkowa szczelnos¢ gwarantuje uszczelka dociskowa do strony pomieszczenia.

W celu zagwarantowania szczelno$¢ i sztywno$¢ ram zastosowano narozne taczniki z
kanatami na klej (zaciskane lub kotkowane) oraz wktadki z aluminium.

Montaz oku¢ nastgpuje bez konieczno$ci frezowania wycie¢ w skrzydtach, a same okucia
rozwierno — uchylne przenosza obciazenie skrzydlem do 130kg. Zastosowano ukryta
przektadni¢ komorowa, ukryty mechanizm zamykajacy. Na profilu skrzydia widoczna jest
klamka wraz z rozeta oraz zawiasy pomigdzy skrzydtem a rama.

Drzwi wyposazone w proég izolowany termicznie aluminiowy, zawiasy zewngtrzne
dociskowe. Okno plaskie bez okapnikow, bez widocznych otworéw drenazowych (ukryty
drenaz).

Profile aluminiowe z 10-letnia gwarancja systemowa, wymagane wspotczynniki przenikania
ciepta dla przegrdéd zewnetrznych (drzwi, okna, przeszklenia stale) powinny by¢ podawane w
oparciu o symulacj¢ rozktadu temperatur wykonang przez notyfikowany instytut (okna z
ciepta ramka przyszybowa tzw. SWISS SPACER).

Okna akustyczne wykona¢ zgodnie z wymaganiami projektu. Glgboko§¢ zabudowy dla
ramy, stupka 1 rygla wynosi 77 mm. Wysoko$¢ profilu przyszybowego 25mm. Dobér profili
nastgpuje wg obliczen statycznych. Szklenie o wymaganym wspolczynniku Rw dla okna
testowego.

Szyby
Zestawy szybowe o parametrach jak w zalaczonych kartach doboru zestawow 1 w czgsci
rysunkowe;j.

Dach szklany nad wejSciami :

Zadaszenia podwieszane ze szkla bezbarwnego, hartowanego o konstrukcji 8 ESG,
mocowanego punktowo w systemie SPINIG.
o Charakterystyka obiektu.

o Konstrukcja zadaszenia samonosna z profili ze stali S235] laczonych przez
spawanie

1 skrecanie. Pokrycie zadaszenia — tafle ze szkta bezbarwnego hartowanego o konstrukcji 8
ESG Wysoko$¢ krawedzi zewnetrznej nad terenem ok. 3,90 1 5,60 m. Zadaszenie
jednospadowe ze spadkiem 3° w strong $ciany budynku. Rynna i rura spustowa $r. 6 cm
grzana ze stali nierdzewnej odprowadzajaca wodg o przekroju prostokatnym zamontowana
przy $cianie budynku.

o Szczegolowy opis przyjetych rozwigzan.

Calos¢ konstrukeji zadaszenia z profili i blach ze stali S235J ocynkowanej i malowanej
proszkowo na kolor RAL 9007

Belki nosne gléwne

Rury prostokatne proste o przekroju 80x40x3mm ze stali S235] zamocowane za pomoca
srub M10 klasy 5.8 do elementéw podporowych zakotwionych do stupéw zelbetowych oraz
Scian budynku. Belka nosne podwieszona za posrednictwem $ciagéw sztywnych. Sciagi
sztywne rurowe o przekroju [121,3x2,6mm mocowane przegubowo do konsol gornych
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zakotwionych do stupow zelbetowych oraz $cian budynku — okre$lony na budowie w stanie
rzeczywistym.

Belki nosne posrednie
Rury prostokatne proste o przekroju 80x40x3mm ze stali S235J. Belki zamocowane za
pomoca srub M10 klasy 5.8 do belek nos$nych.

Ciegno regulowane podwieszenia

Rury [121,3x2,6m ze stali 0HI18N9 o powierzchni szlifowanej, elementy potaczeniowe z
blachy grubosci 4 mm, $ruby M10. Pofaczenia spawane spoinami pachwinowymi 1
czotowymi. Potaczenie z belkami no$nymi i konsola gorna przy pomocy sworznia M10
Pokrycie zadaszenia

Tafle ze szkla bezbarwnego hartowanego o konstrukcji 8 ESG i1 wymiarach wedlug rys.
zestawieniowych mocowane punktowo przez przykrecenie za posrednictwem elementow
typu SPINIG ze stali nierdzewnej AISI 304 o powierzchni szlifowanej. Uszczelnienie
migdzy taflami szkta — silikon pogodowy DC 791T bezbarwny Dow Corning.

Mocowanie konstrukcji

Konstrukcja zadaszenia podwieszona przegubowo do elementdw podporowych. Elementy
podporowe dolne 1 gobrne mocowane do konstrukcji budynku za pomoca kotew HILTI.

- kotwy HIT HY 150 do konstrukcji zelbetowych

- kotwy HIT HY 50 do gazobetonu

Okna
Patrz opis fasad szklanych.
Swietlik aluminiowo-szklany.

Wykonano w systemie CW 60 HI z systemem odprowadzenia kondensatu z wewngtrznej
powierzchni szyby do rynienki kondensatu zintegrowanej z uszczelka wewngtrzna. W
systemie odprowadzenia kondensatu niezbgdne stosowanie jest wulkanizowanych fabrycznie
naroznikow. Elementy otwierane w systemie CW 50 S wraz zintegrowanymi elementami
automatyki i sitownikami i czujkami pogodowymi

A. Wymogi techniczne:

A.1  Izolacyjno$¢ termiczna wyznaczona na podstawie obliczen wedtug pr EN 13947 dla
parametréw : wspolczynnik Uf [ 1.98 W/m2K wedlug PN EN ISO 1000772-2, Ug [ 1.1
W/m2K

A.2  Kategorie szczelnosci. Infiltracja i1 szczelno$¢ na wodg opadowa

Klasa:A4 wg. PN EN 12152 Klasa: RE900 wg. PN EN 12154

A.3  Wiasnos$ci mechaniczne: Ksztaltowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060
wg PN EN 573 — 3:2004 o skfadzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, wilasnosci
mechaniczne zgodne z norma PN EN 755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe wedtug PN EN
12020-2.

B. Wymiary profili

Stupy i rygle maja stala szeroko$¢ widokowa wewnetrzna i zewngtrzna SOmm.

Grubos¢ Scianek profili nie mniejsza niz 1.7 mm.

Dobor profili nastgpuje wg obliczen statycznych.

C. Cechy konstrukcyjne
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Konstrukcja $wietlika w systemie Reynaers CW 60 HI sktada si¢ z profili aluminiowych
oraz innych elementow 1 akcesoriow systemowych stanowiacych cze$ci taczace,
uszczelniajace 1 wykanczajace.

Glowne elementy nosne zorientowane sa do wnetrza obiektu, a krawedzie profili
zaokraglone. Glgboko$¢ profili rygli pomniejszona jest w stosunku do glebokosci profilu
stupa 0 0.5 mm.

Powierzchnie profili wykanczane sa powlokami lakierniczymi wg. systemu kontroli jakosci
QUALICOAT.

Wycigcia umozliwiajace polaczenie rygli i stupkdw sa wykonywane w ryglach. Potaczenie
ze stupkami nastepuje za pomoca dokladnie spasowanych tacznikow. Gniazda uszczelek
rygli i stupkdéw musza zachodzi¢ na siebie.

Konstrukcja s$wietlika w systemie CW 60 HI jest odwadniana 1 przewietrzana z
wykorzystaniem zasady kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrgbowego stupow i
rygli.

Konstrukcja systemowych ksztaltek odwadniajaco — przewietrzajacych stanowi integralny
element w/w systemu. Proces przewietrzania i wyrdwnywania ci$nienia nastgpuje we
wrebach stupow - poprzez wszystkie cztery naroza kazdego pola oszklonego.

Potaczenie rygli ze slupami realizuje si¢ moze by¢ za pomoca lacznikow teowych lub
blachowkretami. Wszystkie sposoby taczenia stupow i rygli musza odpowiada¢ warunkom
statycznym.

Dopuszcza sig tolerancjg¢ potaczen profili nie wigksza niz 0,5 mm.

Rygle uszczelnione sa dodatkowo w miejscach styku ze slupem za pomoca specjalnych
wktadek uszczelniajacych.

Nieskrgpowana prace w kierunku poziomym zapewniaja specjalne otwory w miejscach
naktadania si¢ rygli na stup oraz uszczelnienia (manzety) stykow stupow i rygli.

Mocowanie szkla oraz paneli wypetniajacych realizowane jest przy uzyciu listew
dociskowych oraz listew maskujacych.

Izolacyjno$¢ termiczna uzyskuje si¢ za pomoca izolatordw termicznych ze zintegrowana
poduszka izolacyjna, ktore umieszczone sa pomigdzy profilami no$nymi, a listwami
dociskowymi. Dodatkowo migdzy listwa dociskowa, a izolatorem znajduje si¢ tasma
1zolacyjna.

Uszczelnienia pomigdzy profilami aluminiowymi, a wypelnieniami wykonywane sa przy
uzyciu réznorodnej wysoko$ci uszczelek. Wykonane sa one z kauczuku syntetycznego
EPDM, potaczenia za$ uszczelek rdznej wysokosci w narozach realizuje si¢ przy uzyciu
wulkanizowanych elementdw naroznych wykonanych z EPDM. Zastosowano system
odprowadzenia kondensatu z wewngtrznej powierzchni tafli szklanej za pomoca rynienki
kondensatu  wulkanizowanej] z wewngtrzna uszczelka przyszybowa. Kondensat
odprowadzany jest z wrebu odwodnieniowego stupa poprzez fabrycznie wulkanizowane
narozniki. Narozniki stanowia integralna czg$¢ systemu.

Zewnetrzne uszczelnienie styku stupa 1 rygli realizuje si¢ za pomoca pojedynczych uszczelek
EPDM wraz tasma butylowa.

Montaz $wietlika do korpusu budynku uzyskuje si¢ za pomoca systemowych elementow
mocujacych, a dodatkowe profile zakanczajace umozliwiaja wpigcie foliit EPDM zapewnia
prawidlowe uszczelnienie $wietlika na stykach ze $cianka kolankowa. Nie dopuszcza si¢
mocowanie folii do profili aluminiowych za pomoca katownikéw aluminiowych.

Konstrukcje swietlika laczy si¢ z bryta budowli za pomoca zewngtrznych i wewngtrznych
folii uszczelniajacych z EPDM systemowych z nawulkanizowana uszczelka zapewniajaca
szczelne przyleganie do konstrukcji $wietlika. Zewngtrzna folia uszczelniajaca (ciagla) lezy
w jednej pltaszczyZnie poza systemem odprowadzania wody z konstrukcji swietlika 1 jest
zamocowana do bryly budowli za pomoca dodatkowych profili zakanczajacych. Rowniez w
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jednej plaszczyznie, uktada si¢ i mocuje do bryly budowli oraz konstrukcji $wietlika folig
wewngtrzng paroizolacyjna.

Drzwi aluminiowe zewngtrzne

Wykona¢ w systemie REYNAERS CS86 wykona¢ z termoizolacyjnym progiem.

Scianki szklane wewnetrzne

Zaprojektowano w systemie Reynaers CS59Pa (za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne
systemu CS59Pa wraz z akcesoriami wg. aktualnej dokumentacji technicznej).

Wymiary profili Reynaers CS59Pa:

Gigbokos¢ zabudowy dla ramy, stupka, skrzydta drzwiowego 1 poprzeczek wynosi 50 mm.
Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego wynosi 59 mm.

Wysokos¢ listew przyszybowych wynosi 25mm.

Dobdr profili nastgpuje wg obliczen statycznych.

Uszczelki wykonane w kolorze 47 wg wymagah REYNAERS.

Konstrukcja aluminiowej REYNAERS CS59 PA glebokos¢ profila min. 50 mm w kolorze
wg rysunkow z palety REYNAERS. Drzwi dymoszczelne wykona¢ w systemie REYNAERS
PS50 SD, Drzwi wewngtrzne w klasie antywlamaniowej 2 wykona¢ w systemie
REYNAERS CS68, szklenie szyba P4

Drzwi wewnetrzne

Drzwi stalowe LF 621/ 622, Klasa odpornosci ogniowej F 1,0 ; E1 60 ( *)

LF 621 — drzwi jednoskrzydtowe maksymalne wymiary w $wietle oscieznicy 1250x2530
mm (max. powierzchnia A <2,77 m2)

Skrzydio o grubosci 64 mm z trojstronna przylga, wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej, z okleing, wypelione panelem sandwiczowym, klejonym obustronnie do
blach. O$cieznica obejmujaca profil 32 z profilowanym trdjstronnym rowkiem wpustowym
pod uszczelke PVC zagruntowana na kolor popielaty podobny do RAL 9007. Dwa
trzyczg$ciowe zawiasy (od wysokosci 2100 mm trzy zawiasy): konstrukcyjny tozyskowy z
regulacja wysokosci skrzydta oraz jeden sprezynowy samozamykajacy. Okucia: zamek wg
DIN 18250 przygotowany wraz z wkladka patentowa, klamka wg DIN 18255 ze stali
szlachetnej, na szyldzie stalowym.

Drzwi stalowe UT 401

Drzwi uniwersalne UT401, UT402 Aprobata Techniczna ITB Warszawa AT-15-4389/2000,
Atest PZH.

Skrzydto o grubosci 40 mm z trzystronna przylga wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej
z okleing z wypelnieniem typu ,,plaster miodu”. O$cieznica katowa ze stali ocynkowanej,
zagruntowana na kolor popielaty podobny do RAL 9007, profil P 42 z profilowanym
trojstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelkg PVC. Dwa dwuczgsSciowe zawiasy
konstrukcyjne ANUBA. Okucia: zamek wg DIN 18250 przygotowany wraz z wkladka
patentowa, klamka wg DIN 18255 ze stali szlachetnej, na szyldzie stalowym.

WYTYCZNE DOT. OTWOROW BUDOWLANYCH W KTORYCH MONTOWANE

BEDA
OGNIOCHRONNE DRZWI I PRZEGRODY STALE

1. Drzwi 1 przegrody state o klasie odpornosci ogniowej: EI 15, EI 30 moga by¢ montowane
do:

* §cian z cegly pelnej o grubos$ci nie mniejszej niz 120 mm,

* §cian betonowych i zelbetowych o grubo$ci nie mniejszej niz
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100 mm,
* §cian z cegly dziurawki, kratowki lub betonu komorkowego o
grubos$ci nie mniejszej niz 150 mm,
* §cian z plyt gipsowo — kartonowych o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EI 30 wzmocnionych profilem
stalowym o grubo$ci $cianki min. 3 mm
2. Drzwi i przegrody state o klasie odpornosci ogniowej: E 60, EI 60 moga by¢ montowane
do:
* $cian z cegly pelnej o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,
* §cian betonowych i zelbetowych o grubo$ci nie mniejszej niz
100 mm,
* §cian z cegly dziurawki, kratowki lub betonu komorkowego o
grubosci nie mniejszej niz 175 mm,
* §cian z plyt gipsowo — kartonowych o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EI 60 wzmocnionych profilem
stalowym o grubosci $cianki min. 3 mm
3. Przegrody state o klasie odpornosci ogniowej: EI 60 / E 120 moga by¢ montowane do:
* §cian z cegly pelnej o grubosci nie mniejszej niz 250 mm,
* §cian betonowych 1 zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz
120 mm,
* §cian z betonu komorkowego o grubosci nie mniejszej niz 240
mm,
Przestrzen pomiedzy profilem konstrukecyjnym ramy a Sciana
powinna wynosi¢ 10 — 20 mm.

Drzwi garazowe i rolety

Brama segmentowa typ TAP 40 U=3,3-3,6 W/m2*K

- z prowadzeniem normalnym; prowadnice ocynkowane,

- cokdt bramy wysokosci 750mm zbudowany z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej
wypelnionej bezfreonowa pianka poliuretanowa, w kolorze jak na rysunkach;

- przeszklenie bramy — 3 segmenty z profili aluminiowych zamknigtych w kolorze jak na
rysunkach, izolowanych termicznie, wypetionych podwdjna szyba akrylowa z powtoka
odporna na zarysowania, z ramka zapobiegajaca parowaniu szyb od wewnatrz;

- wszystkie elementy z zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem palcéw od zewnatrz i
wewnatrz

- oscieznica z zabezpieczeniem przed wiozeniem dtoni;

- zabezpieczenie przed opadnigciem bramy;

- wykonana w technice zapewniajacej] BHP podczas uzytkowania ,

- posiadajaca uszczelnienia boczne , progowe, migdzy segmentowe , oraz do nadproza ,
Naped elektryczny:

- bramy wyposazone w silniki przektadniowe na prad staty 24 V; napigcie sieciowe 230-240
V lub 400 V (duza) AC; 0,2 kW, z pelna elektronika sterujaca;

- mozliwos$¢ recznego otwierania w razie awarii zasilania;

- bramy posiadaja zabezpieczenia blokujace pracg bramy w przypadku peknigcia sprezyny
lub linki nawojowe;j;

- bramy posiadaja zabezpieczenia krawedzi zamykajacych, powodujace zatrzymanie bramy
lub odwrdcenie biegu bramy przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania;

- kazda brama sterowana indywidualnie nadajnikiem radiowym oraz dodatkowo
sterownikiem impulsowym w wersji ,,zamknij — stop — otw6rz” przy kazdej bramie

Bramy RS2:
Brama rolowana HR 116 classic
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- bramy zbudowana z profili aluminiowych w kolorze jak na rysunkach, wypetionych
pianka poliuretanowa;

- Wspotczynnik przepuszezalnosci cieplnej k = 3,5 W/m’K.

- Profil progowy: sztywny profil komorowy z aluminium przeciskanego, dobre wyrownanie
nierowno$ci posadzki dzigki trwale elastycznej uszczelce wegzowej (EPDM) z warga.
Koncowki z tworzywa sztucznego eliminuja niebezpieczenstwo przesuwania si¢ profili

- Szyny prowadzace: cynkowany profil stalowy o specjalnym ksztalcie, odporne na zuzycie
profile §lizgowe zapewniaja wyjatkowo cicha prace bramy

- Dobra szczelno$¢ bramy gwarantuja uszczelka sier§ciowa oraz uszczelka szczotkowa na
nadprozu.

- Walek zwijajacy: rura stalowa pokryta lakierem ochronnym. Konsole wykonane ze stali
cynkowanej

- Wyposazenie dodatkowe: system ZAK. Przesuwa on walek na konsoli i prowadzi
precyzyjnie pancerz bramy zawsze pionowo w szynach prowadzacych. Wowczas przerwa
migdzy pancerzem i nadprozem pozostaje zamknigta i brama jest szczelniejsza, na pancerz
dziataja mniejsze sily tarcia, co zmniejsza jego zuzycie, wyraznie cichsza praca bramy;

- wszystkie elementy z zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem palcow od zewnatrz i
wewnatrz

- o$cieznica z zabezpieczeniem przed wtozeniem dtoni;

- zabezpieczenie przed opadnigciem bramy;

- wykonana w technice zapewniajacej] BHP podczas uzytkowania ,

Naped elektryczny:

- bramy wyposazone w napgdy nasadowe 400V; pobdr mocy 0,37 kW, z pelna elektronika
sterujaca;

- zintegrowane zabezpieczenie przed opadnigciem;

- mozliwos$¢ rgcznego otwierania w razie awarii zasilania;

- bramy posiadaja zabezpieczenia krawedzi zamykajacych, powodujace zatrzymanie bramy
lub odwrdcenie biegu bramy przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania;

- kazda brama sterowana sterownikiem impulsowym w wersji ,,zamknij — stop — otworz”
przy kazdej bramie.

Zaluzje przeciwsloneczne pionowe

Zaprojektowano zaluzje aluminiowe tloczone o ksztalcie zamknigtym eliptycznym BS100
wedtug wytycznych standardu firmy REYNAES zgodnie z AT-06-0827-2005.

Lamele Reynaers BS100-GLA o przekatnej 300mm. Lamele wykonane sa z tloczonych
profili aluminiowych. Lamele mocowane sa do podkonstrukcji na wspornikach
systemowych. System zaluzji zewnegtrznych wraz z mocowaniem powinien posiadac
Aprobate techniczna dopuszczajaca do stosowania i obrotu w budownictwie.

Grubo$¢ Scianki profilu wynosi 2mm. Profil posiada gniazdo glowne montazowe
pozwalajace na ustawienia statlego dowolnego kata zaklinowania oraz dwa gniazda boczne
rozmieszczone w skrajnych punktach dhuzszej osi elipsy. Zaluzje mocowane sa za pomoca
systemowych facznikdw do profili aluminiowych zamknigtych z systemowo rozwiazanym
elementem maskujacym. Tloczony profil posiada ciagle gniazdo mocowania zaluzji oraz
gniazdo dla niewidocznego zamocowania wtasnego do podkonstrukcji. Podstawowe czg$ci
sa wykonane z:

- ksztattowniki aluminiowe ze stopu Aluminium ENAW6060 wg PN-EN 573-3:1999 stan
T66 wg PN-EN 515:1996, warunki techniczne kontroli i dostawy wg PN-EN 12020-1:2003,
PN-EN 12020-2:2003, powierzchnie zgodne z PN-EN 755-1:2001

- wsporniki aluminiowe ze stopu Aluminium EN AW 6082 T6 wg PN-EN 573-3:1999,

- wsporniki stalowe z blachy ze stali niskowgglowej w gatunku DCOl wg PN-EN
10131:1993
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- czgSci zlaczne (Sruby, wkrety, podktadki, nakrgtki) ze stali odpornej na korozj¢ wg PN-EN
10081:1998 w klasie wytrzymatosci minimum 50 zgodne z wyszczegdlnionymi w katalogu
REYNAERS lub z materiatéw o wyzszych parametrach wytrzymatosciowych.

Parapety podokienne:

Parapety wewngtrzne wykona¢ z PVC komorowego okleinowanego w kolorze zblizonym do
koloru drzwi wewngtrznych.

Balustrady

Przewidziano barierki ze stali chromoniklowej szczotkowanej matowej, wypetnione — na
klatce schodowej rurkami chromoniklowymi wysoko$¢ 110 cm. Wypelnienie
zabezpieczajace okien obnizonych do poziomu ponizej 85 cm wykona¢ z demontowalnych
rurek chromoniklowych do poziomu 85 cm. Srednica rurek 5 cm, gruboéé $cianek zgodnie z
norma.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne"

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

e oceng jakosci materialdéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

e brak zmian cech geometrycznych o$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych i1 trwatych
zabrudzen ram, szyb i1 oku¢

e odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy,
ale nie wigcej niz 3mm na calg o$cieznicg,

e otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacigc,

e otwarte skrzydla okienne nie moga samoczynnie (pod wtasnym ci¢zarem) dalej si¢
otwiera¢ lub zamykac,

e zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi
narozami 1 ptaszczyznami.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne"

Jednostka obmiarowa

89



5.1

5.2

6.1

7.

Jednostka obmiarowa jest dla wbudowanych okien , $wietlikow, klap oddymiajcych i fasad
elewacyjnych jest - 1,0 m2

Jednostka obmiarowa dla podokiennikoéw balustrad jest 1,0mb

Jednostka obmiarowa dla uchwytéw dla niepelnosprawnych jest 1 szt

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S-00.00."Wymagania ogélne"

Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:

e odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja
indywidualng w zakresie rozwiazania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i
jakosci wykonania, .

e robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

e odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

e odbiorowi koncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00." Wymagania ogolne"

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja
inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscil zadnych kosztow zwiazanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

S-01.01.13 ELEWACJE

1.

1.1

1.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elewacji budynku w ramach projektu ,,Budowa drogowego przejscia
granicznego w Budomierzu”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych 1
nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1 .1

90



1.3

14

1.4.1

1.4.2

1.5

2.1

2.2

2.2.1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wykonanie:

e tynku zewngtrznego cienkowarstwowego na izolacji cieplnej ze styropianu,
e oktadziny cokoléw cegta klinkierowa

e fasady wentylowanej — blacha aluminiowa

e fasada wentylowana —bloczki Tekno Amer Blok

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji

S 00.00 "Wymagania ogélne"

Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztaltujaca powierzchnig
zewngtrzng 1 wewnetrzna elementow budowli (gtownie $cian i1 stropow), wykonana dla
nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania
wplywoéw atmosferycznych lub innych czynnikow (np. wyzjewy, pyly, wilgo¢,
zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i1 wysokich
temperatur.

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewngtrznej strony
budowli, wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wplywow
atmosferycznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 ""Wymagania ogélne"

MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich dostawy 1 magazynowania podano w
specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogélne'. '

Materialy

Tynk zewngtrzny cienkowarstwowy silikonowy

srodek gruntujacy i1 rozcienczalnik do farb silikat. - Capatect 111 Konzentrat
masa do klejenia styropianu - Capatect 190 S

masa szpachlowa z mikrowtoknami do zatapiania siatki Capatect 190

siatka z wtokna szklanego - Capatect Gewebe 650

biata farba gruntujaca pod tynki - Capatect 610 Putzgrund

tynk silikonowy Amphisilan Fassadenputz K 15

Farba Caparol AmphiSilan Plus

polistyren ekspandowany EPS 70-040 gr. 12,0cm

faczniki do plyt styropianowych - systemowe
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Okladzina cokotow

srodek gruntujacy - Capatect 111 Konzentrat

masa do klejenia styropianu - Capatect 190 S

siatka z wtokna szklanego - Capatect Gewebe 650 — dwie warstwy
polistyren ekspandowany wodoodporny TERMO W gr.8,0cm
kotki do mocowania ptyt izolacyjnych KI —180

biata farba gruntujaca pod tynki - Capatect 610 Putzgrund

ptytek klinkierowych w kolorze popielatym klej do klejenia plytek
zaprawa do fugowania

2.2.3. fasady wentylowanej — blacha aluminiowa

224
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3.2
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4.2

podkondtrukcja wsporcza fasady

rygle stalowe — ruszt

pltyty OSB3 gr. 18 mm zabezpieczone p.poz

blacha Presa Prefalz gr. 0,7 mm

maty Colbond Enkavent

izolacja termiczna z welny szklanej URSA KDP2-V z welonem w kolorze czarnym gr.
12 cm.

fasada wentylowana — bloczk tekno Amer Blok

e Dbloczki Tekno Amer Blok

e systemowych wspornikoéw HK4 firmy Halfen-Deha

e izolacje termiczna z wetna szklana URSA KDP2-V z welonem w kolorze czarnym gr.
12 cm

SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 "Wymagania ogdlne"

Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac¢ r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane,
nalezy zastosowac rusztowania.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

Transport materialow

Materialy nalezy transportowac i sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed
zawilgoceniem.Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.
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WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 '"Wymagania
ogolne"

Zasady wykonania robot

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

Temperatura podioza 1 otoczenia w czasie pracy i przez nastgpne 24 godziny powinna by¢
>+4°C. Wszystkie powierzchnie nie objgte pracami nalezy chronié¢ przed zabrudzeniem.
Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego

zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

5.2.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do przyklejenia plyt izolacyjnych umy¢ elewacj¢ woda pod
ciSnieniem , miejsca pokryte glonami 1 algami przemalowac srodkiem Capatox ,
zagruntowac cala elewacj¢ preparatem wzmacniajacym podtoze i wyrownujacym
chtonnos$¢ podlozy - Sylitol Koncentrat 111.

5.2.1.2 Tynk zewngtrzny — opis prac

Gruntowanie podloza

W przypadku podlozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych stosowac
preparat gruntujacy Capatect 111 Konzentrat rozcienczony woda w stosunku jedna
czes¢ wody, dwie czesci koncentratu.

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Capatect 190 S firmy Caparol — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych ze styropianu do $cian zewngtrznych budynku.

Zaprawg klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacja zawarta na opakowaniu
lub karcie informacyjnej produktu.

W przypadku nieréwnos$ci podloza do 10mm przygotowana mas¢ klejowa nanosi¢
metoda obwodowo-punktowa ( zwana tez metoda ramki 1 plackow ).

Na plyt¢ nalezy nanosi¢ taka ilo§¢ masy klejowej, aby uwzgledniajac nierdwnosci
podtoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju ( 1 do 2 cm ) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejania ptyty do podtoza.

Masg klejowa nanosi¢ jedynie na powierzchnig ptyty izolujace;j.

Montaz plyt termoizolacyjnych

Kazda ptyte z nalozona masa klejowa przyciskajac do $ciany lekko przesuwaé w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Plyty nalezy uklada¢ od dotu do gory ,
rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewiazaniem na narozach ,,na mijankg”

( minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm ). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy
otwordow. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Po zaschnigciu kleju — przy
prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugigcie.
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Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikajace z dopuszczanych tolerancji plyt termoizolacyjnych, wigksze niz
2mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty,
a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju.
Kazdorazowo nalezy uzywac¢ pelnych ptyt 1 ich poldéwek, zachowujac ich
przewiazanie, co nie dotyczy krawedzi oSciezy. Przecinanie ptyt wystajacych poza
naroza $cian jest mozliwe dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie
stykow plyt wzgledem krawegdzi oSciezy na szeroko$¢ mni. 10 cm.

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych
Nieréwnosci 1 skoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny ( powierzchni ).

Mocowanie plyt termoizolacyjnych za pomoca lacznikow mechanicznych

Do mocowania plyt styropianowych uzywac tacznikéw o Srednicy talerzyka min.
60mm, dlugosci min. 20 cm z trzpieniem tworzywowym. Liczba tacznikéw nie
mniej niz 4 szt./1m”. Laczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju. W
pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach plyt.
Odlegtos¢ migdzy skrajnymi tacznikami, a krawedzia budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 10cm. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji.
Gtowka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnia ptyt termoizolacyjnych.

OfScieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy drzwiowych 1 okiennych zaleca sig¢ stosowanie profili
ochronno-uszczelniajacych_Profil 200 Capatect 694/10 lub samorozpr¢znej tasmy
poliuretanowe;.

Ochrona naroznikow i krawedzi.

W celu wzmocnienia naroznikow zewngtrznych oraz kantow nalezy zastosowac
naroznik plastikowy PCV wraz z siatka Capatect — 656/02. Naroznik ten przyklejaé
do plyt styropianowych przy pomocy masy zbrojacej Capatect 190 .Przy pomocy
tego naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie o$cierza okienne,drzwiowe i narozniki. Na
przejsciach z elewacji do poziomych powierzchni np. spodnie strony przejazdow
nalezy zastosowac¢ specjalng listwg kapinosowa Capatect 668/01 Tropfkantenprofil .
W takim przypadku nanosi si¢ warstwg masy szpachlowej na ptyte izolacyjna w
obrgbie kantu 1 pasa siatki o szeroko$ci 25 cm. Listweg dokladnie ustawic i wcisnac .
Masa szpachlowa usuna¢ z siatki .Przy pdzniejszym nanoszeniu masy zbrojacej na
powierzchni ptyt styropianowych, siatki zbrojace musza na siebie odpowiednio
nachodzi¢ .

Zastosowa¢ systemowe dylatacje warstwy ociepleniowej w miejscach istniejacych
szczelin dylatacyjnych budynku . Nalezy konsultowac¢ si¢ z projektantem 1 dostawca
technologii ocieplenia w celu wlasciwego usytuowania profili dylatacyjnych.

Warstwa zbrojaca

Siatka ST112-100/7 — tkanina z wtokna szklanego o gramaturze 162g/m’

Capatect 190 — biala  zaprawa klejowa wzbogacona mikrowtoknami do
wykonywania warstwy zbrojacej W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
napr¢zeniami, powyzej i ponizej krawedzi otwordéw okien i drzwi na warstwe
materialu izolacyjnego nakleja¢ pod katem 45° paski tkaniny z wiokna szklanego o
wymiarach min. 25x35 cm.

Warstwg zbrojona wykonywa¢ najwczesniej] po 24 godzinach od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Mas¢ klejowa Capatect 190 naktada¢ réwnomiernie paca ze stali
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nierdzewnej o wielkos$ci zgbow od 10 do 12mm. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada¢ siatk¢ zbrojaca Siatka ST112-100/7 i zatapia¢ w niej przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢
niewidoczna 1 catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Siatke zbrojaca
nalezy ukada¢ na zaklad o szeroko$ci 10 cm, wyprowadzi¢ poza krawgdzie otworow
okiennych 1 drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu hakow rusztowania na
nacigcie naktada¢ dodatkowy pasek siatki 1 zatapia¢ ja w masie klejowe;.

e Wyprawa zewngtrzna
Capatect 610 Putzgrund — dyspersyjny podktad tynkarski.
Po zaschnigciu warstwy zbrojowej, a przed wykonaniem tynkowania nanie$¢ podktad
tynkarski stosujac techniki malarskie.
Amphisilan Fassadenputz K 15 kolor — wedtug opisu elewac;ji.
e tynk silikonowy o fakturze baranka i grubosci ziarna 1,5 mm.
e Tynk naklada¢ na catej powierzchni paca ze stali szlachetnej lub natryskiwaé
odpowiednimi aparatami natryskowymi do tynkéw drobnoziarnistych, a nastgpnie
sciagna¢ na grubos$¢ warstwy odpowiadajacej wielkosci ziaren. Tynki zacierane o
strukturze baranka rownomiernie wygltadzi¢ koliscie kielnia tynkarska z tworzywa
sztucznego lub tata poliuretanowa bezposrednio po natozeniu. Malowanie koncowe
wykona¢ barwionymi farbami krzemoorganicznymi Caparol AmphiSilan Plus w
kolorach wg projektu kolorystyki.
e Farba Caparol AmphiSilan Plus jest szczegdlnie odporna na zanieczyszczenia w
wyniku zastosowania w procesie jej produkcji najnowocze$niejszej technologii. Farba
ta nalezy do grupy materialdow CaparolCleanConcept - Czyste Fasady. Unikalna
receptura farby oparta o nanotechnologi¢ pozwala na to, aby $wiatlo stoneczne
aktywowato zjawisko odrywania zanieczyszczen z powierzchni elewacji, ktore w
rezultacie sa usuwane przez wiatr 1 deszcz. A zatem elewacja pozostaje
czystalPomalowana elewacja jest w pelni odporna na zamakanie (wysoka,
hydrofobowos¢ kapilarna), a jednocze$nie posiada wysoka paroprzepuszczalnosé dla
pary wodne;j.

Okladzina z plytek elewacyjnych klinkierowych

Cokoty na czgsci tynkowanej tynkiem cienkowarstwowym wykonaé z ptytek klinkierowych
w kolorze popielatym (kolor jednolity zblizony do koloru elewacji bez przebarwien lub
cieniowania - ) uktadanych pionowo z cofnig¢ta spoina w kolorze popielatym. Zastosowac
plytki mrozoodporne w kolorze popielatym Graniti Fiandre Co.de — kolor Urban, Silk Touch
(bez limitowanej ilosci cyklow) na zaprawie wodo - i mrozoodpornej elastycznej SIKA
“SikaBond T8, klei¢ na ptyty cokolowe z polistyrenu ekstrudowanego URSA o powierzchni
o zwigkszonej przyczepnosci.

Pas odbojowy wykona¢ zgodnie z rysunkiem stosujac zwir ptukany okragly segregowany o
srednicy 4-6 cm w kolorze popielatym.

Izolacja termiczna $cian z plyt z polistyrenu ekstrudowanego URSA “XPS N-III-L”, klejona
punktowo preparatem DEITERMANN ,,Superflex 10”.

Fasada wetylowana — blacha aluminiowa

Do konstrukeji $ciany murowanej zamocowa¢ podkonstrukcje drewniana 8x 16 cm
zabezpieczong przeciw korozji biologicznej (szkodniki oraz grzyby) oraz impregnowana
prepartami do poziomu niepalnosci lub stalowa, wsporcza pod elementy fasady poprzez
przektadki termiczne z tworzywa sztucznego celem ograniczenia mostkow termicznych.
wedtug dokumentacji konstrukcyjnej. Do podkonstrukcji stalowej zamontowaé rygle stalowe
co ok 60 cm jako ruszt do montazy ptyt OSB-3. Plyty OSB zabezpieczy¢ srodkami ochrony
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ppoz celem uzyskania parametrow NRO. W razie przycinania na budowie wymaga si¢
dodatkowej impregnacji krawedzi odstonigtej. Wykonczy¢ blacha PREFA “Prefalz deluxe
delphin” o grubo$ci min 0,7 mm w uktadzie poziomym i pionowym i kolorystyce zgodnej z
rysunkami elewacji metoda na rabek stojacy o szerokosci min 58 cm. Elementy poziome do
srodka podtozone matami COLBOND Enkavent lub innej odpowiedniej celem wygluszenia.
Wykonawca przedstawi do akceptacji rozwiazania rysunkéw montazowych z
uwzglednieniem grubosci  ptyty OSB (minimalna grubo$¢ 18 mm), rozstawu rusztu,
srodkow impregnujacych 1 zabezpieczajacych, grubosci blachy gwarantujac stabilno$¢
blachy. U dotu i i géry wykona¢ otwory wentylacyjne zapewniajace wlasciwa wentylacje,
zabezpieczone w sposOb uniemozliwiajacy penetracj¢ przez owady. Izolacja termiczna
wykonana z wetny szklanej URSA KDP2-V z welonem w kolorze czarnym gr. 12 cm.

5.2.4 Fasada wetylowana — bloczki betonowe

Bloczki betonowe nalezy podeprze¢ przy pomocy systemowych wspornikoéw HK4 firmy
Halfen-Deha na podstawie projektu warsztatowego (wykonuje dostawca systemu).

Poziomy podparcia przyja¢ na wysoko$ci nie wigkszej niz 12m w przypadku oparcia na
fundamencie 1 maksymalnie co 9m (zalecane co dwie kondygnacje) dla pozioméw
posrednich. Dylatacje pionowe wykona¢ nie rzadziej niz co 12m a dylatacje poziome pod
kazdym poziomem podparcia. Jako podstawowe rozwiazanie poziomu podparcia nalezy
przyja¢ wsporniki typu HK4-U z posrednimi katownikami typu HW. W naroznikach
stosowa¢ wsporniki typu HK4-F, a w sasiedztwie dylatacji HK4-P. No§no$¢ wspornikow
(3,5kN / 7,0kN / 10,5kN) dobra¢ na podstawie obliczen statycznych. Wszystkie wsporniki
mocowac do zelbetowych wiencow 1 nadprozy przy pomocy kotew chemicznych typu HB.
Nadproza nad otworami wykona¢ jako podwieszane przy pomocy strzemion typu HSL w
rozstawie co 2-3 fuge z dodatkowym dozbrojeniem dwoma poziomymi pre¢tami. Nadproza
na czas murowania nalezy podstemplowac.

Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie prefabrykatow klinkierowych.

Warstwe elewacyjna nalezy zespoli¢ z warstwa no$na przy pomocy kotew drutowych typu
LSA-DW w ilo$ci minimum S5szt./m2 oraz dodatkowym zaggszczeniem na wszystkich
krawedziach w ilosci 3szt./mb.

Wszystkie elementy musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej A4 (W 1.4571/1.4401) i
posiada¢ dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

Do konstrukeji §ciany zamontowac izolacjg termiczng z welny szklanej URSA KDP2-V z
welonem w kolorze czarnym. Zastosowac kostki wentylacyjne w kolorze popielatym.

W miejscach nachylonych pod katem zastosowac¢ jako izolacjg termiczng pltyty URSA XPS
N-III-L.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 "Wymagania ogolne

Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci robot oktadzinowych $cian obejmuje:

e sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),

e sprawdzenie zgodnoS$ci materialdow z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

e sprawdzenie geometrii i doktadnos$ci wykonania prac, dla robot tynkarskich
zgodnie z norma PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,

e sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatoéw i1 technologii robot ze
specyfikacja

e dostawcy systemu dla tynkow zewngtrznych,

96



6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

10

e sprawdzenie doktadnosci wykonania prac i zgodnosci z nastgpujacymi wymogami dla
oktadzin z ptytek elewacyjnych:

odchylenie powierzchni 1 krawedzi od linii prostej max. 3 mm na dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni 1 krawedzi od pionu max. 2 mm na 2 m dlugosci,

odchylenie powierzchni 1 krawedzi od poziomu max. 2 mm na 2 m dlugosci,
nieréwnomierno$¢ wystepu sasiadujacych ptytek max. 0.5 mm,

niedopuszczalne sa zabrudzenia ptytek klejem, fuga, silikonem i innymi materiatami.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w S 00.00 "Wymagania ogélne'
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajow robot jest 1 m2

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00" Wymagania ogélne"

Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podlozy
e odbiorowi wstgpnemu

e odbiorowi kohcowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 '""Wymagania ogélne"

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze

ST 01.01.14 INSTALACJA WIND

1. WSTEP
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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru montazu dzwigéw osobowych dot. ,,Projektu Budowy
Drogowego Przejscia Granicznego w Budomierzu”

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace dotyczace instalacji wind.

Kod CPV
Ustugi inzynierii projektowej - CPV 74232000-4
Instalowanie wind - CPV 45313100-5

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
1 OST.

Winda - przez okreslenie to nalezy rozumie¢ dzwig osobowy.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 '"Wymagania
ogolne"

Dokumentacja robdt Dokumentacje

robot stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest

uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru roboét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i1 robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z po6zniejszymi zmianami).
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Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST -
Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska

za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

Dzwig osobowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST - Specyfikacja Nr 1

,»Wymagania ogdlne" pkt 3. Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki
sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i1
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska 1 przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do instalacji nalezy zastosowac taki sprz¢t jaki poleca Producent dzwigdéw osobowych.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 4.

Sktadowa¢ zgodnie z instrukcja producenta

5, WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogolne"
pkt 5
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Dzwig osobowy podlega kontroli Urzedu Dozoru Technicznego, nalezy spelni¢ warunki
postawione przez ten urzad

Stosowac si¢ do zasad montazu podanych przez producenta dzwigu osobowego

Montazu dzwigu osobowego

Montaz moze by¢ wykonana przez firme¢ specjalistyczna zajmujaca si¢ montazem wind lub
ekipa odpowiednio przeszkolona przez Producenta. Musi by¢ wystawiona gwarancja
pisemna na dang ushuge. Dzwig osobowy musi mie¢ gwarancje zgodnie z warunkami
umowy, musi by¢ przygotowana dokumentacja do odbioru przez UDT.

Konserwacji dzwigow osobowych moga dokonywa¢ tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania
0g6lne"

Konrolg instalacji wind nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w instrukcji
producenta

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcg.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogolne".
Badania przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w instrukcji
producenta 1 wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego Ostateczny odbior nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST - Specyfikacja Nr 1
,»,Wymagania ogolne" pkt 9.
Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawcg w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. DOKUMENTY ODNIESIENIA Ustawy
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,

poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.
Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskiej aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).
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1.1

1.2

1.3

14

1.5

2.1

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Wymagania i wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego.
- Zalecenia 1 Instrukcje producenta.

S-01.01.15S OGRODZENIE TERENU

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ogrodzenia w ramach projektu ,,Budowa drogowego przejscia
granicznego w Budomierzu”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wykonanie:

e montaz bram i furtek ogrodzeniowych
e ogrodzenie zewngtrzne

e ogrodzenie wewngtrzne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
S 00.00 "Wymagania ogolne"

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specytikacjami Technicznymi.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 ""Wymagania ogélne"

MATERIALY
Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich dostawy i magazynowania podano w
specyfikacji S 00.00 ""Wymagania ogolne'. '
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2.2

3.2

4.2

5.2

5.21

522

Materialy

e system ogrodzenia Wisniowski VEGA 20 Super

e shupki Alfa 2D, kolor RAL 7037

o furtki w systemie Wisniowski wypetnienie VEGA 2D
e Dbarmy przesuwne Hormann typ HS200 1 HS 280

SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

Sprze¢t do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

Segmenty ogrodzeniowe nalezy wykona¢ na warsztacie wg obmiaru sporzadzonego na
budowie. Model segmentu ogrodzenia przedstawi¢ do akceptacji Projektanta

Wykopy pod fundamenty ogrodzenia nalezy wykonywac¢ r¢cznie. Do wykonaniu muru
ogrodzenia uzywac sprz¢tu jak w innych pracach murarskich.

TRANSPORT I SKLADOWANIE
Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogolne"

Transport materialow

Materiaty do wykonania muru ogrodzeniowego nalezy transportowac i sktadowacé w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich
producentdw i1 zabezpieczony przed zawilgoceniem. Segmenty ogrodzenia nalezy
zamontowac bezposrednio po przywiezieniu z warsztatu wykonawczego.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robaét
Wymagania ogo6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w

S 00.00 "Wymagania ogolne"
Zasady wykonania robot

Murki skrajne ogrodzeniowe :

Fundament betonowy o gt. 1,0 m ponizej przylegajacego terenu, fundament ciagly z
cokolem o wys. 10 cm nad przylegajacym terenem. Wykona¢ dylatacje fundamentu
zgodnie z wytycznymi systemu i norma. Srednia wysokos$¢ ogrodzenia wraz z cokotem
ok. 1,70-1,75 m

Bramy ogrodzeniowe
Zaprojektowano bramy rozsuwane mechanicznie, systemu Hormann typ HS 200 1 HS 280

wyposazone w naped elektryczny z mozliwoscia otwierania r¢cznego. Fundament pod
shupki i elementy napgdu bramy nalezy wykonac¢ z betonu wg projektu technicznego.
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Doprowadzenie zasilania do napgdu wykona¢ na podstawie Projektu Elektrycznego

523 Furtki ogrodzeniowe

Przyjeto furtki ogrodzeniowe systemowe typu WISNIOWSKI z wypetnieniem VEGA 2D,
fabrycznie wykonczone. Fundament betonowy o gh. 1,0 m ponizej przylegajacego terenu
Stupki furtek 100x100 mm, wymiary w $wietle furtki po otwarciu min. 100 cm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 "Wymagania ogolne"
6.2 Kontrola jakosci

Kontroli podlega :

glebokos¢ posadowienia fundamentu

liniowo$¢ wykonania spoin w murze

utrzymanie zatozonego poziomu wysokosci ogrodzenia

prawidlowos$¢ potaczen spawanych

automatyka napgdu bramy

Kontrola jako$ci wykonania chodnikoéw i1 drég omawian jest w ST tom Drogi

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 "Wymagania ogdlne"

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

e 1 m2muru

e 1 mb ogrodzenia z segmentow
e 1 kpl bramy

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00" Wymagania ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00 "Wymagania
ogolne"
10 PRZEPISY ZWIAZANE
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Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja
inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw.
Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.
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ST. 01.01.16 MONTAZ RUSZTOWAN

1.1 WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na montazu i demontazu oraz na
utrzymaniu rusztowan dot. ,,Projektu Drogowego Przej$cia Granicznego w Budomierzu”

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie poprzednim.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu i1 demontazu oraz utrzymaniu rusztowan, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Kod CPV
Montaz rusztowan -CPV 45223800-4, 28112310-6

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami
1 0znaczaja:

Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na
wysokos$ci co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokos$ci nie
zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokoS$ci na jakiej si¢ znajduje jezeli
powierzchnia ta:

Ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5m petnymi §cianami
Wyposazona jest w inne state konstrukcje chroniace przed upadkiem.

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbgdna w celu zapewnienia

bezpieczenstwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce
budynkow i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych obiektow.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w OST - Specyfikacja Nr 1 - ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.6.
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Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania 1 odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czg$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgs$ci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji

technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST -
Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu rusztowan powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normga europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska

za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma

lub aprobata techniczna badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

Rusztowania

Do wszelkich robot, ktorych nie mozna wykona¢ bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi

sposobami, powinno si¢ zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania.

Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu

przerabiane, o ile nie sa:
dozorowane przez kompetentna i odpowiedzialng osobg;

wykonywane w miar¢ moznosci przez fachowych robotnikow przywyktych do tego rodzaju

prac.

Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny

by¢:
wykonane z materialéw dobrej jakosci;

odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zar6wno cigzar jak 1 naprgzenie,

jakiemu zostana poddane; utrzymywane w dobrym stanie.

Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposob, aby zadna z ich czg$ci nie mogta
ulec przesunigciu przy normalnym uzytkowaniu.

Rusztowan nie nalezy przeciazaé, przy czym w miar¢ moznosci ci¢zar powinien by¢
réwnomiernie roztozony.

Zanim na rusztowaniach zostana zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy
przedsigwzia¢ specjalne $rodki ostrozno$ci, zapewniajace rusztowaniom wytrzymato$¢ i
statlos¢.

Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobg
kompetentna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow
1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45" w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty Rusztowania powinny:
posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0sob wykonujacych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materialow; posiadac¢ stabilng konstrukcje
dostosowana do przeniesienia obcigzen; zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny
dostep do stanowisk pracy; zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie
powodujacej nadmiernego wysitku; posiadac balustrade, posiada¢ piony komunikacyjne.
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazoOw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.



Rusztowania metalowe stojace

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowan jest:

- obciazenie uzytkowe rozmieszczone rownomiernie, ktére moze wystgpowac w szesciu
znormalizowanych wielkos$ciach, zwanych znamionowymi, okreslonych kolejnymi cyframi
od

1 do 6 (tablica 1).

Oprécz ww. obciazen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyr6znia jeszcze: obcigzenia o
wielkosci 1,5 kKN rozmieszczone rownomiernie na powierzchni 500x500 mm, obcigzenia o
wielkosci 1,0 kN rozmieszczone roéwnomiernie na powierzchni 200x200 mm, obciazenie
czesci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajace na powierzchni¢ Ac, bedaca
czescig powierzchni calkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowac
w miejscu najbardziej niekorzystnym pod wzgledem wytrzymatosciowym. Powyzsze
obciazenia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z warto$ciami podanymi w tablicy 2.

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajaca:

- rozstaw stojakow w kierunku podtuznym, - rozstaw stojakéw w kierunku poprzecznym
(glebokos¢ rusztowan),

-wysoko$¢ kondygnacji rusztowania.

Wielkosci znamionowe 1 odpowiadajace im obciazenia pomostow roboczych (wg PN-M-
47906-1:1996)

Tablica 1
Nr wielkosci 1 2 3 4 5 6
Obciazenie  uzytkowe 0 1 2 3 4 6

Wielkosci znamionowe i odpowiadajace im obciazenia pomostéw roboczych (wg PN-M-
47900-1:1996)
Obciazenie uzytkowe przypadajace na pola wydzielone pomostow (wg PN-M-47900-2:1996)

Tablica 2
Wiel Obci Obci Obci Obciazenie  czesci
Wielk Rozm
0SC 1ar
[kPa [KN] [KN] [kPa] Ac")
B! 0.75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0.4A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5A
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")Ac czes¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia

Rozstaw stojakow w rusztowaniach przysciennych i wolno stojacych jest powiazany z
dopuszczalnym obcigzeniem pomostow roboczych. Zaleznos¢ ta jest okreslona w tablicy 3.
Tablica 3

Zaleznos$¢ pomiegdzy dopuszczalnym obciazeniem pomostow roboczych a rozstawem
stojakow w rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Numqr wiglkoéci Rozstaw stojakow w kierunku
Znatonowe) Poprzeczn Podhuznym
ym  min. max [m]
1 1,00 2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1. 00 2.00
5 1,00 1.50
6 1,00 1,50

Wysokos¢ konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu kondygnacji nastgpnej, ale dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci (do
1,80 m).

Wysokos¢ kondygnacji moze by¢ rowniez wigksza niz 2,0 m, ale nie moze przekraczac
zalezno$ci H< 1801

gdzie:

H - wysoko$¢ kondygnacji, odleglo$¢ migdzy dwoma sasiednimi weztami konstrukcji no$nej
stojaka,

1 - promien bezwtadnos$ci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego calkowita wysokos¢ lub zakres, w jakim moze si¢
ona zmienia¢. Rusztowania robocze

okreslong maksymalna wysokos$¢, ktora nie

stojace produkowane fabrycznie maja

przekracza zwykle 30 m. W przypadkach

potrzeby zastosowania rusztowan o  wigksze] wysokosci nalezy je projektowac
indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie 1 schody

1. powinny by¢:

wykonane w laki sposob, aby zadna zich czgsci nie mogla podlega¢ nadmiernemu
nierownomiernemu uginaniu si¢; wykonane 1 utrzymane w taki sposob, z uwzglednieniem
istniejacych warunkow, aby zmniejszy¢, tak dalece jak to jest mozliwe, ryzyko poslizgnigcia
si¢ lub potknigcia 0s6b; wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na
poziomie wyzszym od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:

kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojona
podtoge, chyba, ze dla =zapewnienia bezpieczenstwa przedsigwzigte zostaly inne
odpowiednie $rodki; kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mie¢ dostatecznag
szeroko$¢;
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kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone porecza.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc
pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednia
dhugosé, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia
dla rak i nog.

Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposob,
Mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek

Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
POMOStOW.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST - Specyfikacja Nr 1

»Wymagania og6élne" pkt 3. Do wykonania robot nalezy stosowac¢ jedynie taki
sprzet, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 4.

Sktadowanie materialow Zgodnie z
instrukcja producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5
Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z
projektem 1 dokumentacja techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnic z
instrukcjami  producentow. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod



kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa danego typu
rusztowania.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniona osobg i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ 1 ogrodzic strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

mwykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

mdopuszczalne obciazenia pomostow i1 konstrukcji rusztowania

5. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz innych
migjsc pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig
dlugos¢, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia
dla rak i nog.

Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostgp do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Nalezy powzia¢ odpowiednie $rodki ostroznos$ci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwiazanym z instalacja elektryczna.

Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposob,
mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

Eksploatacja
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom:
- codziennie - przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora
rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

doraznie - przez komisj¢ z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i
brygadziste uzytkujacego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po silnych
wiatrach, burzach, dhlugotrwatych opadach atmosferycznych i1 przed dopuszczeniem do
wykonywania robdt na rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

Materiaty potrzebne do wykonania robdot nie moga by¢ gromadzone na pomoscie
robocj:zym w 1lo$ci przekraczajacej dopuszczalne obciazenie uzytkowe zmniejszone o 0,80
kN/m'.

Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddéw materiatow budowlanych.
W okresie zimy pomosty nalezy niezwlocznie oczyszcza¢ ze $niegu i lodu. Podtoze, na
ktorym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajacym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegaja tez przegladom: codziennym,
dekadowym i doraznym. Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien
by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za
dokonanie okreslonych w instrukcji czynnosci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub
upowazniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywac do dziennika budowy.
Materialy potrzebne do wykonywania rob6t powinny by¢ roztozone rownomiernie na calej
powierzchni pomostu roboczego, a ich ci¢zar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
obciazenia uzytkowego pomostu.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludzmi powyzej dopuszczalnego
limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.

Przyjmuje si¢, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty
robocze nie moga by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktdére w czasie pracy
wywoluja drgania. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementu konstrukcji
rusztowania w sposob przegubowy. Praca na dwoch roznych poziomach w jednej linii
pionowej jest dopuszczalna - jesli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania
szczelnego daszka ochronnego oddzielajacego obydwa stanowiska.
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Demontaz

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja zaakceptowana
przez kierownika budowy.

Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania poreczy 1 krzyzulcow
najwyzszego pomostu. Nastepnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie
elementy opuszcza si¢ na linach za pomoca krazkow.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdemontowania krzyzulcow i
porgczy, potem rozbiera si¢ pomost i przenosi nizej, tak azeby przy rozbiorce od gory
budynku stanowit on pomost ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty
znajda si¢ ponizej potaczenia drabin, przywiazuje si¢ gorne drabiny linami wypuszczonymi z
2 wyzszych kondygnacji budynku, wyjmuje si¢ kliny 1 jarzma taczace konce drabin, a
nastepnie za pomoca lin opuszcza si¢ drabiny na ziemig.

Przy demontazu rusztowan wiszgcych najpierw opuszcza si¢ na ziemi¢ kosz, nastepnie
wciaga si¢ wysuwnice na poddasze budynku 1 za pomoca krawedziaka opuszcza si¢ liny
rusztowania do kosza. Nastepnie, po ostroznym opuszczeniu lin, opuszcza si¢ za pomoca
liny 1 krazka wysuwnicg.

Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone z zaprawy,
gwozdzi itp., posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu.

Liny nalezy wysuszy¢, oczyscic i zwinigte w kregi ulozy¢ w magazynie. Stalowe liny, jak
rowniez elementy rusztowan z rur stalowych musza by¢ takze przetarte smarem w celu
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie czg$ci rusztowania, zgrupowane wedtug
asortymentow, powinny by¢ ulozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych
podktadkach rozstawionych co 2 m. Przy demontazu rusztowan zabrania si¢ zrzucania
elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.
Demontaz rusztowan z rur stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po zakonczeniu robdt wykonywanych z tego
rusztowania oraz po usunigciu z konstrukcji pomostoéw roboczych wszystkich urzadzen i
materiatow. Dopuszcza si¢ cze¢sciowy demontaz od goéry w miare postepu prac z
najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie
elementow z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢
0Czyszczone, przejrzane i posegregowane jako:

- nadajace si¢ do dalszego uzytku,

- wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.

Zakazy dotyczace wykonania robot

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy 1 wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/s

w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow sa mniejsze niz:

2 m dla linii NN,

SmdlaliniiWNdo15kV

-10 m dla linit WN do 30 kV -15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sa spetnione-przed rozpoczeciem robot lini¢ nalezy wytaczy¢ spod
napigcia.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania
ogolne" pkt 6.

Zakres kontroli
Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz innych miejsc

pracy.
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Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig
dhugosc, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia
dla rak i nég.

Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Nalezy powzia¢ odpowiednie Srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwiazanym z instalacja elektryczna.

Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roziozone w sposob,
mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz innych miejsc
pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednia
dhugosc, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia
dla rak i nog.

Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Nalezy powzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwiazanym z instalacja elektryczna.

Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposob,
mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

Badania zamontowanych rusztowan

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania rusztowan drewnianych

Sprawdzanie wymiaréw rusztowania polaga na ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu
zgodnosci z odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zaleznosci od rodzaju
rusztowania sprawdza sig:

- podstawowe wymiary rusztowan, tj. wysokos¢, dtugosc, szerokos¢, a w przypadku
rusztowan na wysuwnicach,

- Wysigg pomostu i wysuwnic,

- rozmieszczenie elementow,

- wymiary elementdéw (przekroje i dlugosci).

Pomiary wykonuje si¢ z doktadnoscia do10 mm (pomiary przekrojow z doktadnoscia do
mm).

Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartos¢ sity kotwiacej
wyznaczonej za pomoca dynamometru sSrubowego jest wigksza od warto$ci minimalne;j
podanej w p. 2.2.5 PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodnosci z pozostatymi
wymaganiami zawartymi w tym punkcie. Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych i linii
energetycznych przeprowadza si¢ posrednio, ustalajac, czy sa spelnione wymagania
podane w p. 2.2.10.312.2.10.4 PN-B-03163-2:1998. Ocena wynikow. Jezeli wykonano ze
skutkiem pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajace przewidziane w p. 2.3 PN-B-
03163-2:1998, nalezy uzna¢, ze rusztowanie spetnia wymagania normy. Sprawdzanie
prawidlowos$ci zmontowanych rusztowan stalowych z rur

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji
po calkowitym ukonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

Sprawdzenie stanu podloza. Wystarczajace jest zaswiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan stanu podtoza na zgodnos¢ z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu ogledzin
zewngetrznych.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek. Sprawdzenie stezen polega na
ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie zakotwien polega na przeprowadzeniu proby
wyrywania kotwi $ciennych za pomoca dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie
nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu
rusztowania. Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych prowadzi si¢ na
podstawie ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukciji polega
na ogledzinach zewnetrznych. No$nos$¢ wysiegnika nalezy sprawdzac przy obcigzeniu
probnym 200 daN. Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu
pomiaru opornosci.
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Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodno$¢ z p. 4.9 PN-M-47900-
2:1996 polega na ogledzinach zewngtrznych i1 pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczen
polega na ogledzinach zewngtrznych. W przypadku rusztowan przejezdnych (ruchomych)
nalezy sprawdza¢ dodatkowo zgodno$¢ z p. 4.10.1 i 4.10.2 PN-M-47900-2:1996.
Odchylenie od pionu 1 poziomu zewngtrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzic¢
przyrzadami pomiarowymi, zapewniajacymi wymagana dokladno$¢. Ocena wynikéw badan.
Rusztowanie uwaza si¢ za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania
pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci nalezy usterki usuna¢ 1 wykona¢ ponownie badania.
Poswiadczenie wykonania badan (odbidr rusztowania). Z przeprowadzonych badan
(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot. Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan
Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktore w czasie prac przymocowuje si¢ do statych czeSci budynku. Nie wolno
montowac¢ ani rozbiera¢ rusztowan:

- 0 zmroku bez sztucznego o$wietlenia zapewniajacego dobra widocznos¢,

-w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas, burzy 1 silnego wiatru o
predkosci

przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywa¢ drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych.
Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakow 1 moga by¢
sztukowane tylko na stojakach. Nie moga one pracowac jako wsporniki.

Deski pomostowe musza si¢ opiera¢ co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest
dozwolone tylko na lezniach. Drabiny rusztowan nalezy tak ustawia¢, aby obie nogi
spoczywaty na wspolnej podktadce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszacych zabrania si¢ umocowywac¢ wysuwnice jedynie metoda
zaklinowania. Laczenie dwoch rusztowan wiszacychza posrednictwem tzw. mostka i
uzywania drabin lub koztéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢
zabezpieczone przed wahaniami. W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno
zaklinowywac potaczen weztowych przez wktadanie kawatkow stali czy drewna migdzy rure
a jarzmo tacznika. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjgciu protokolarnym
stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem 1 warunkami technicznymi. Przyjmujac
rusztowanie, sprawdza si¢ w szczegdlnosci pionowos¢ stojakow 1 poziome utozenie
podtuznie i1 biezni, poprawnos$¢ przymocowania do $ciany budynku, prawidtowo$¢ zatozenia
zlaczy 1 dokrecenia $rub, zatozenia 1 uziemienia piorunochrondéw oraz kontroluje sig, czy w
poblizu rusztowania nie wystgpuja nieizolowane przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wiez wyciagowych kazdy podnos$nik powinien by¢ zaopatrzony w napis
okreslajacy najwigksze dopuszczalne obciazenie oraz stwierdzajacy dopuszczalno$é lub
zakaz przewozu pracownikow. Co 2 tygodnie powinien odbywac si¢ przeglad wiez bedacych
w uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju,
obcigzenia i intensywnosci uzytkowania.

Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszace i na
wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Nie wolno
pozostawiaé¢ na rusztowaniach materiatow lub narzedzi na noc, na dni $wiateczne lub na
czas dtuzszych przerw w robotach.

Snieg z rusztowan powinno si¢ usuwaé nawet wtedy, gdy si¢ ich nie uzywa, a to ze wzgledu
na dodatkowe obciazenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementéw stalowych.
Zabrania si¢ zrzucania elementéw rusztowan przy rozbiorce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciazeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

Ogolne
zasady

obmiar
u robot
podano
w OST

Specyf
ikacja
Nr 1
Wym
agania
ogblne
" pkt 7.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST - Specyfikacja Nr 1
»Wymagania ogdlne" pkt 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i1 ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmuja:

Przywiezienie 1 ustawienie rusztowan

Utrzymanie i kontrolg ich zastosowania w trakcie uzytkowania

Demontaz 1 transport oraz wszelkie oplaty za ewentualne wypozyczenia rusztowan
specjalistycznych.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.
Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskiej aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie og6élnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).

Normy

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze- Okreslenia, podzial i gtdwne
parametry

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze- Rusztowania ramowe

- PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze- Ztacza

Inne dokumenty, instrukcje 1 przepisy

- Zalecenia i Instrukcje producentow.

- Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa- Rusztowania Systemowe
stojace nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego -
Osrodek Certyfikacji Wyrobow

- Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa- Rusztowania Systemowe
stojace nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego -
Osrodek Certyfikacji Wyrobow
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S-01.01.17 KONSTRUKCJE STALOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementow konstrukcji stalowej w ramach projektu ,,Budowa drogowego
przejscia granicznego w Budomierzu”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie
przetargowym sktadajacych si¢ na konstrukcjg stalowa.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST.S-00.00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa. ST. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.S -
00.00

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow
Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktorych dostawcy
posiadaja na nie Deklaracje Zgodnosci.
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2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1.Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukeji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052.
Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za
zgoda Inspektora jesli posiadaja Deklaracj¢ Zgodnosci.

Stal dostarczana na budow¢ musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

-mie¢ wybite znaki cechowania,

-posiada¢ oznaczenia cechowania kolorowego,

-posiada¢ oznaczenia w postaci kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-
1

-spetnia¢ wymagania okreslone w normach:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-
92203,

dla walcowki, pretow i ksztalttownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikoéw PN-86/H-93403,

dla zetownikow PN-55/H-93405

dla dwuteownikow PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznos$ci D (udarnos¢ sprawdzana na
probkach ISO Charpy'ego w temperaturze -2001C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnos¢
sprawdzana na probkach Mesnager'a w temperaturze -400/C).

Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz
elementy montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem
gatunkow, asortymentow i wlasnosci.

2.3. Laczniki i materialy spawalnicze

Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikow do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozja i w sposob umozliwiajacy segregacje¢ na
poszczegodlne

asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac ponad podtoga w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materiaty spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢
oddzielone od pozostatych.

SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowiazani sa do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz
zasadniczego sprz¢tu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia
dzwigowe posiadaja wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
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TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjne;j
powinny odbywac si¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza
od substancji aktywnych chemicznie i1 zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo€.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate
sktadowanie stali

niezabezpieczonych przed opadami.

Odbior konstrukeji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa
kompletne i odpowiadaja zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Cigcie elementow i obrabianie brzegow

Cigcie elementow 1 obrabianie brzegdw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050. Dla
wszystkich gatunkow stali stosowac cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub
poélautomatyczne, a dla elementow pomocniczych i drugorzednych rowniez r¢czne.
Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cigciu nozycami
podniesione brzegi

powierzchni cigcia nalezy wyréwnac na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnia cigcia elementow sasiednich.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre
brzegi, ktore podlega¢ beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cigciu nalezy
wyrownywac i stgpi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy
cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére beda
poddane przetopieniu w nast¢pnych operacjach spawania oraz te, ktore osiagnely klasg
jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4.

wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegle
powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekéw i rozpryskow materiatu.

5.2. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbior
elementow w zakresie usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych i brzegdéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.
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5.3 Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe
uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca si¢
sprawdzenie aktualnych umiejgtnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych ztaczy
elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegdlnie dotyczy
elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o
zwyklej wytrzymalo$ci powinna by¢ wyzsza niz 0 [1C, a stali o podwyzszonej
wytrzymatosci wyzsza niz +5 [1C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddw
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i zlaczy
spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna
powietrza wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci wigkszej niz 5 m/s, temperatury
powietrza nizsze niz podane wyzej)

nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej
jakosci. Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac r¢cznie, mechanicznie lub
palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeling i nieréwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ pospawane lub wykonane taka technologia (np.
przez zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gladka. Obrébke
spoin mozna wykonac¢ recznie szlifierka lub frezarka albo stosowaé inng obrobke
mechaniczna pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu
nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikow powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow.
Wystapienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatow
swiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o
wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza
starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich
zabronione. Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych
zgodnie z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Jego stan techniczny
powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania
natgzenia i napigcia pradu

podczas spawania nie moga przekracza¢ 10 %. Wszystkie spoiny po wykonaniu
podlegaja badaniu, ocenie jako$ci i odbiorowi. Niedopuszczalne sa rysy lub pgknigcia w
spoinie lub materiale w jej sasiedztwie. Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie
powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklg$niec. W spoinach nie
obrabianych nieréwno$¢ lica spoiny nie powinna

przekracza¢ 15 % grubos$ci spawanych elementow.

5.4.Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy

5Polaczenia spawane

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-

10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach
powyzej 51C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego
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ja spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i
odbiorowi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dzialan kontrolnych Inspektora.

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cigciu tlenowym,

- odchytki wymiardw liniowych,

- badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegow

stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrobki spoin,

- badanie ustawienia masztu antenowego w pionie,

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Ilos¢ stali okresla dokumentacja projektowa .
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 t (tona).

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty objgte niniejszym rozdziatem podlegaja Odbiorowi Czgsciowemu wg
zasad ujetych w Specyfikacji S-OO.Wymagania ogélne.

Opis sposobu odbioru rob6t

- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

- Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i
realizacji budowy. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny.

PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.. "Wymagania
ogolne" pkt 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorow cze¢sciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty za okre$lony zakres robot, zgodny =z
harmonogramem finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartosci

liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztaltu i potozenia.
PN-78/M-82005Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006Podktadki okraglte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101Sruby z tbem sze$ciokatnym.

PN-86/M-82144Nakretki szesSciokatne.

PN-86/M-82153Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.
PN-61/M-82331Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

PN-66/M-82341Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem kréotkim.
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