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S-00.00    WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.         Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót , które zostaną wykonane w ramach projektu: „Budowa drogowego przejścia granicznego 
w Budomierzu” 

 
1.2  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych przy realizacji robót , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3 
Projektant sporządzający  dokumentację   projektową moŜe  wprowadzać  do   niniejszej 
specyfikacji    zmiany,     uzupełnienia     lub    uściślenia,     uwzględniające    wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót. 
 

 
1.3  Zakres Robót  objętych ST - tom I 
 
1.3.1  Zakres Robót objętych ST – tom I zawiera: 

 
S-01.01                   Architektura i  konstrukcja 
 
S-01.01.01             kod CPV 45111200       Roboty ziemne 
S-01.01.03             kod CPV 45111100-9    Roboty rozbiórkowe 
S-01.01.04             kod CPV 45262311-4    Konstrukcje Ŝelbetowe 
S-01.01.05             kod CPV 45262520-2    Roboty murowe 
S-01.01.06             kod CPV 45223210-1    Konstrukcja stalowa zadaszeń 
S-01.01.07             kod CPV 45261210-9    Pokrycia dachowe   
S-01.01.08             kod CPV 45430000       PodłoŜa i posadzki 
S-01.01.09             kod CPV 45324000-4    Tynki wewnętrzne i okładziny ścian 
S-01.01.10             kod CPV 45421000-4    Stolarka  ślusarka drzwiowa  
S-01.01.11             kod CPV 45421110-8    Ślusarka okenna i pozostała, fasady  
                                                                      aluminiowo-szklane 
S-01.01.12             kod CPV 45320000-6     Izolacje cieplne, p.wilgociowe i akustyczne 
S-01.01.13             kod CPV 45421146-9     Sufity  podwieszone  
S-01.01.14             kod CPV 45442100-8     Malowanie i wykończene wnętrz 
S-01.01.15             kod CPV 45442120-4     Elewacja 
S-01.01.16             kod CPV 45342000-6     Ogrodzenie i zagosp. terenu 
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1.3.2 NiezaleŜnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe,                      
specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
PoniŜej zamieszczono listę aktów prawnych mających zastosowanie w niniejszym projekcie: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r., 
            poz.414 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.poz.133 z dnia 13.03. 1995r.) 
4. Ustawa z dn.17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,poz.163  
          z póŜniejszymi zmianami) 
5.   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w  sprawie   
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. Dz.U.Nr13 z dn 10.04.1972r. 
6.  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn 26.11.1990r. w sprawie warunków   technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporaŜeniowej.Dz.U.Nr81 z dn 25.11.1990r. 

7.    Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać 
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.Bud.Nr6,  poz.21 z 1969r. 

 
1.4       Określenia podstawowe 

 
 
 
1.4.1 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
            Dokumentacji Projektowej 
 
1.4.2 Jakość Robót – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych 

 
1.4.3 Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Urzędu Architektury wydany Zamawiającemu 

(Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych 
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 

 
1.4.4 Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego. 
 
1.4.5 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. 

 
 
1.4.6 Materiały – wszelkie surowce i tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Projektanta 
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1.4.7 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami  i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 
1.4.8 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 

opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
 
1.4.9 Roboty rozbiórkowe – zakres Robót mających na celu przygotowanie istniejącego obiektu 

budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania. 
 
 
             Inne, uŜyte w ST określenia, w kaŜdym przypadku naleŜy rozumieć zgodnie z Polską Normą 

PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo- terminy ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 – „Budownictwo – 
terminy stosowane w umowach”. 

 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST. 
 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
   
            Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów wysokościowych, Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

 
            JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Projektant sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

 
1.5.2.1  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
  
            Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach pomiędzy Dokumentacją Projektową a Specyfikacją 
Techniczną, naleŜy przyjąć zapisy zawarte w Dokumentacji Projektowej. W przypadku 
rozbieŜności wymiarów w rysunkach projektowych, opis ich jest waŜniejszy od odczytu ze skali 
rysunku.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
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określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

 
1.5.2.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
            Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie trwania 

realizacji Umowy, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót.             
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

            Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez 
umieszczenie w miejscach widocznych i ilościach uzgodnionych z Inwestorem, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zawierała informacje dotyczące budowy. 

            Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Kontraktu. 

    
1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
  
            Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań bedzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
                 dojazdowych 

2. Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
-  zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
-  moŜliwością powstania poŜaru 

    
1.5.4 Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
             Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

            Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym przez personel Wykonawcy w trakcie realizacji Robót 
lub będący rezultatem jego działań. 

 
1.5.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
            Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
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większym niŜ dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe 
uŜyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po wbudowaniu ich 
szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 

             JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
    
            Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak : rurociągi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane słuŜby oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Inwestora. 

  
 
1.5.7 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
    
             Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś przy transporcie 

materiałów  i urządzeń na teren i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich uszkodzeń spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczeń 

 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
             Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyŜej, są uwzględnione w cenie Kontraktu.  

 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robót 
 
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończnia 
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2.         MATERIAŁY 
 
 
2.1       Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich  
 wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
 i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
 miejscach uzgodnionych  z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy  
 w miejscach zorganizowanych prze Wykonawcę. 

 
2.2        Wariantowe stosowanie materiałów 
 
             JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Projektanta o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału. Określone w Dokumentacji 
Projektowej materiały wskazujące typ/rodzaj/producent stanowią podstawę do określenia 
właściwości technicznych tych materiałów. Wykonawca moŜe stosować materiały co najmniej 
równowaŜne do tych, które zostały opisane w Dokumentacji technicznej. 

 
3.         SPRZĘT 
             
            Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
przez niego wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 
4.         TRANSPORT 
 
            Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Technicznej ST w terminie przewidzianym Umową. 

            W ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  

            Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 

 
5.         WYKONANIE ROBÓT 
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            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót. 

            Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia i 
wyznaczenia wysokości elementów robót przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
            Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości bedzie zawierać: 
c) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, wtym terminy i sposób prowadzenia robót 
• organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
• bhp 
• wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 
• system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
• zapis pomiarów a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
             w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
             informacji Inwestorowi.  

 
d) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót 
• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
            wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
• sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostawy 
             materiałów,wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
             robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  
            wymaganiom 

 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
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            Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót.  
            Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

            Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie srosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legelizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych 
lub metod badawczych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3  Pobieranie próbek 
 
            Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcjimogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie miał zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego samego. 

 
6.4  Badania i pomiary 
 
            Wszystkie badania i pomiary będa przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

kiedy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich 
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.5 Raporty z badań 
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            Wykonawca bedzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami  badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ. Wyniki z badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6       Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
            Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródeł ich wytwarzania, zapewniona mu 
bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, bedzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie dodatkowych lub powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
    
            Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 

dopuścić do uŜycia materiałów posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

            W przypadku materiałow dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczana do 
robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań, będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 
atesty, mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 

7 . DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1  Dziennik budowy 
 
            Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spada na Wykonawcę. Zapisy w Dzienniku Budowy będą opatrzone 
datą jego wykonania, podpisem osoby , która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokontwane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 
dziennika protokoły i inne dokumenty, będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
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- datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej     
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny 
   i okresy opóźnień 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, częściowych i końcowych 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
   podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
   z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu zachowania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
   przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
   przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  

 
7.2 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się takŜe następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru 
- korespondencję na budowie 
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty 

 
7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
             Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Inwestora. 

 
 
8.       OBMIAR ROBÓT 

   
 8.1      Ogólne zasady obmiaru robót 
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            Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST oraz procentowe zaawansowanie robót. Obmiaru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do KsiąŜki Obmiarów. Obmiar robót będzie 
przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

    
8.2     Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
 obmierzane poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnoŜona 
 przez średni przekrój. Ilości , które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone 
 w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8.3        Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
 urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie  
 posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  
 przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
 

8.4       Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 

9.         ODBIÓR ROBÓT 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: .  
  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
. odbiorowi częściowemu, 
. odbiorowi ostatecznemu, 

 

9.1       Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  9.2     Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

9.3       Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 9.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

9.3.1    Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
    dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
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5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  
    z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
     zgodnie z ST i ew.PZJ. 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 
     linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
     i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9.4       Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. "Odbiór końcowy robót". 

 
10.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1     Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest Załącznik B do SIWZ – Zestawienie kosztów realizacji z rozbiciem na 
poszczególne elementy robót. W odstępach miesięcznych na protokole zaawansowania robót 
Inspektor Nadzoru potwierdzi procentowe zaawansowanie robót z podaniem ich wartości. Opis 
wykonanych robót ujęty w protokole zaawansowania robót musi być zgodny z Załącznikiem B 
do SIWZ. PowyŜszy protokół będzie podstawą do Wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
 
 
UWAGA OGÓLNA : 
 
Wszystkie materiały zastosowane w niniejszej specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej, 
przyjęto ze względu na ich właściwości własne tj izolacyjność, wytrzymałość, estetykę, 
kolorystykę itp. Zostały one uzgodnione z Inwestorem na etapie projektowania, lecz mogą 
ulec zmianie, za zgodą Projektanta i Inwestora na etapie realizacji budynku, w przypadku 
zaproponowania przez Wykonawcę, materiału, tańszego o podobnych, nie gorszych 
właściwościach. 

 
 
 
S-01.01.01  ROBOTY ZIEMNE 
 
1.          WSTĘP 
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1.1        Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i   
odbioru robót ziemnych w ramach projektu „Budowa drogowego przejścia granicznego w 
Budomierzu” 

 
 

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
(wykopy i zasypki) przy wykopach fundamentowych. 

 
1.4.     Określenia podstawowe 

 
1.4.1 Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,  
                                               wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.2    Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.3    Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4    Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5    Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1 ,5 m. 
1.4.6    Wykop wąskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
1.4.7    Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach 
                                         pionowych bądź nachyleniu 1 :0,2 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST.   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  S-00. Wymagania ogólne. 

 
2.         MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do 
ewentualnych zasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w 
niniejszej ST. 

2.1       Zasypki 
 

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na 
zasypki z okładu lub dowieziony nie moŜe zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia 
organicznego i spełniać następujące wymagania: 
•   wskaźnik róŜnoziarnistości >5 
• wskaźnik piaskowy >35 
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• wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s 
•   zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10 % 
Dopuszcza się doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów 
fizycznych. Wykonawca przedstawi autorowi projektu wyniki badań laboratoryjnych gruntu 
przeznaczonego do zasypki przed przystąpieniem do wykonania zasypek. wraz z ewentualną 
pozytywną opinią geologa na temat przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek. 

 
3.         SPRZĘT 
 

3.1      Ogólne wymagania 
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00. Wymagania ogólne pkt 3. 

 

3.2       Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się                   
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki. zgarniarki),  
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4.        TRANSPORT 
 

4.1       Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00. Wymagania ogólne 
pkt 4. 

 

4.2       Transport gruntów 
Przewiduje się odwóz odspojonego gruntu na wysypisko na odległość ok.15,0km od placu 
budowy. Grunt wywozić się będzie samochodami samowyładowczymi. 

 
 

  5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
  5.1      Ogólne zasady prowadzenia robót 

     Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00. pkt 5. 
 
 5.2      Zasady prowadzenia robót 

 5.2.1   Warunki wykonania wykopów: 

Przed przystąpieniem do prac naleŜy przeprowadzić wszelkie przekładki i demontaŜe 
infrastruktury podziemnej.  
Po rozebraniu istniejących nawierzchni i wywózce gruzu, przystąpić naleŜy do wykonania 
wykopu, pod budynki. Wykopy prowadzić naleŜy sprzętem cięŜkim, koparką z zapasem min 
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+1m z kaŜdej strony projektowanego budynku. Część ziemi naleŜy zostawić na odkład tak aby 
nie zagraŜała osunięciem się do wykopu. Resztę naleŜy wywozić na wysypisko. Metody 
prowadzenia robot ziemnych – mechaniczne w ok.95%, ręczne 5% powinny zostać 
dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami 
koordynującymi.  

   Wszystkie roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa 
Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoŜa naleŜy wykonać 
bezpośrednio przed przystąpieniem do deskowania fundamentów. Wykopy fundamentowe 
naleŜy prowadzić w okresach suchych. Nie wolno zostawiać wykopów otwartych na dłuŜszy 
czas, gdyŜ stwarza to niebezpieczeństwo uplastycznienia się gruntów pod wpływem wód 
opadowych. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed obrywaniem i obsuwaniem się ścian. Nie 
wolno wykonywać wykopów fundamentowych, sprzętem pracującym na dnie wykopu.  

  Wykopy naleŜy prowadzić pod nadzorem geologa. 
 

 5.2.2   Warunki wykonania zasypki: 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości 0,30 m  przy 
stosowaniu walców lub zagęszczarek. Do zasypu naleŜy uŜyć piasku lub ziemi piaskowej 
dowoŜonej z zewnątrz. 

 

 5.2.3   Minimalne parametry zagęszczenia 

           Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.8, moduł Mo=80 Mpa 
 
6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1      Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: . 
• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
 

 6.3       Badania do odbioru robót ziemnych 

   Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów podano poniŜej. 
 

 6.3.1    Pomiary szerokości dna wykopu 

Pomiary rowów wykonywać taśmą w linii prostej. 
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Pomiary wykopów pod obiekty naleŜy wykonywać w kazdym znaczącym przekroju. 
 

 6.3.2   Pomiary zagłębienia dna 

W wykopach pod obiektami pomiary naleŜy prowadzić na kazdym znaczacym obszarza i 
poziomie. 
 

 6.3.3    Szerokość dna wykopu 
Szerokość dna wykopu powinna pozwolić na swobodne wykonanie fundamentów i ścian 
fundamentowych oraz ich zaizolowanie zgodnie z dokumentacją projektową 
 

6.3.4 Zagłębienie dna 
Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu 
niwelatora nie powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją -3 cm do + 1 c 
 

 6.3.5   Zagęszczanie gruntu 
Stopień zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z punktem 
5 niniejszej specyfikacji. Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, moduł 
Mo=80 Mpa 

 
 7.        OBMIAR ROBÓT 
 
 7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, 
oraz do prowadzenia ksiąŜki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne  
 

7.2      Jednostka obmiarowa 
   Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów lub wbudowanych mas 
ziemnych. 

  
 8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Ogólne zasady odbioru robót 
           Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00. pkt 8. 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00. 'Wymagania     ogólne" 
 
10.          PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 10.1         Normy 

1. PN-B-O2480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
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2. PN-B-O4481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 

 

 

S-01.01.02  KONSTRUKCJE śELBETOWE 
 
1.             WSTĘP 
 
1.1          Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia i betonowanie elementów konstrukcyjnych w ramach projektu  „Budowa drogowego 
przejścia granicznego w Budomierzu” 
 

1.2          Zakres stosowania ST 
 

      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy     przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3   Zakres robót objętych ST 

       Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji z Ŝelbetu.W zakres tych robót wchodzi przygotowanie i montaŜ 
zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-O (StOS) , przygotowanie i montaŜ zbrojenia 
prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III (34GS), wykonania deskowania elementów i 
betonowania (poza palami) dla następujących elementów konstrukcyjnych: 
• ławy i stopy fundamentowe 
• ściany fundamentowe 
• rdzenie i słupy 
• belki nadproŜa, podciągi i wieńce 
• stropy 
• schody 

 

1.4        Określenia podstawowe 

     Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST.S-00. 

 
1.4.1    Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

1.4.2       Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
 
1.4.3       Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia  
             mieszającego lub pojemnika transportowego 
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1.4.4    Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych 
składników. w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.5       Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. 
beton klasy B25 - RbG = 25 Mpa). 

 
1.4.6       Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 

stanie suchym. 
 

1.5          Ogólne wymagania dotyczące robót 

                Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  
ST.OO Wymagania ogólne. 

 

2.            MATERIAŁY 
 
 2.1          Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 

 
                StOS ( AO) - zbrojenie główne oraz pręty rozdzielcze o przekrojach do 14,0mm 
                34GS (AIII) – zbrojenie główne o przekrojach 12,0 – 20,0 mm 
 
2.2            Klasa betonu 
            
                Do całości robót konstrukcyjnych przyjeto beton klasy B25 XC-1  konsystencji półciekłej. 
 
3.              TRANSPORT  
 
3.1            Dostawa stali 
 
                Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 

Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, 
w który powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
• znak wytwórcy, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej, 
• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu, 
• średnicę nominalną, . 
 

 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 
•  na powierzchni prętów nie moŜe być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
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          tłuszczów, farb lub   innych zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania 
          muszą mieścić się w granicach określonych dla danej klasy stali w 
          normach przedmiotowych, 
• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii 
         prostej większego niŜ 5mm na 1 m długości pręta. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

 

3.2          Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Wszystki beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwórni 
betonu  

Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi: 
• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonego w 
Dokumentacji Projektowej moŜe wynosić 1 cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. Dla 
betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" róŜnice nie powinny przekraczać: 
• dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6 o, 
• dla betonów wilgotnych 1 o do 15 o 
Mieszanki betonowe mają być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
 . 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15,0° C 

 . 70 minut + 20,0° C 
 . 30 minut + 30,0 
 
 
4.            SPRZĘT 
 
4.1          Roboty betonowe 
 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 
10m. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny 



 24 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

4.2 Roboty zbrojarskie 
 

Roboty zbrojarskie moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.            WYKONANIE ROBÓT 

5.1.1       Wykonywanie zbrojenia 

Pręty przed uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy 
opalać, np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie 
prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej naleŜy je prostować. 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej naleŜy wykonywać mechanicznie. 
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać z zachowaniem 
postanowień normy PN-91/S-10042. 

 
5.1.2       MontaŜ zbrojenia 
 

Dla zachowania właściwej grubości otulin naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim o grubości 1 mm dla prętów do 12 mm 
średnicy, i 1.5 mm dla prętów ponad 12 mm. MoŜna je teŜ zgrzewać lub spawać. Ilość 
zbrojenia w poszczególnych elementach – wg projektu knstrukcyjnego. 

 

5.2 Betonowanie elementów konstrukcyjnych 

5.2.1       Zalecenia ogólne przy betonowaniu 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1  

5.2.2       Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moŜe odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie 
mieszanki moŜe odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy uŜyciu wibratorów wgłębnych. 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora 
zbrojenia oraz deskowania. 

5.2.3      Przerwy w betonowaniu 

 Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie 
betonowania. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej będzie zgodnie z 
Projektem. JeŜeli Projekt nie określa tego szczegółowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie 
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wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania będzie starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym 
przez: 
• wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w 

konstrukcji  poniŜej poziomu terenu 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego 
• obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonywać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

Przerwy robocze w betonowaniu naleŜy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie 
betonu trwa dłuŜej niŜ później niŜ 3 godziny. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C 
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

 
 
 
5.3          Warunki pogodowe betonowania 
 
5.3.1       Temperatura otoczenia 
 

NiezaleŜnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru 
ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeŜeli temperatura otoczenia będzie 
poniŜej +0°C. Zabezpieczenie podczas opadów. Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy 
przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeŜego betonu. 

 
5.3.2      Pielęgnacja betonu 
 

   Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C 
naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu. W temperaturach niŜszych od +5°C pielęgnację wilgotnościową naleŜy 
rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji naleŜy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla 
betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających 
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

   Wykonawca uŜyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie 
dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

5.3.2.1    Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
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Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15M Pa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca 
zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji 

 

5.3.2.2    Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 

Wykonawca dołoŜy wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji 
betonu spowodowanych ekspozycją świeŜo ułoŜonego betonu na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych podczas duŜych upałów. 

 

5.3.2.3    Okres pielęgnacji i rozdeskowenie konstrukcji 

UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od 
rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych 
odstępach czasu. Rozdeskowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami 
dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady 
rozdeskowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania. 

 
5.4         Cechy konstrukcji deskowania 
 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt 
techniczny powinien być kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 
warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 
wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania. sposobu zagęszczania i obciąŜania pomostami 
roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwić łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz 
wielokrotność ich uŜycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne. 
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3.0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia. przy czym wielkość tej strzałki nie moŜe 
być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciąŜeniu 
całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone. aby wykluczały moŜliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona 
przez kontrolę techniczną. Deskowania tradycyjne przed wypełnieniem ich masą betonową 
powinny być obficie zlewane wodą 
Do betonowania elementów konstrukcyjnych przyjeto deskowanie Stal-Form. 

 
 6.           KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w 
betonie polega na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami 
przedmiotowymi, a takŜe wypełnieniem załoŜeń przedstawionych w Programie Zapewnienia 
Jakości. 

          6.1         Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie 
wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w 
warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz naleŜyte 
opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba takŜe o gromadzenie próbek na 
potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciąŜaniu konstrukcji przed 
upływem 28 dni od betonowania. 

 
          6.2        Wykończenie powierzchni betonu 
 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 
• pęknięcia są niedopuszczalne 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany lub stropu 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niŜ 2mm 

 
6.3          Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 
 
6.3.1       Zakres kontroli 

 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-

88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej. 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu. . 
• odporność betonu na działanie mrozu. 
•   przepuszczalność wody przez beton..  
NaleŜy opracować plan kontroli jakości betonu. zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) 
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów 
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pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
 

6.3.2       Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 
• 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
•   1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance. przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
W/C. ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. zgodnie z 2.2.4. 

 

6.3.3       Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki w 
ilości określonej w planie kontroli jakości. lecz nie mniej niŜ:, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na 
zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania. losowo po jednej. Równomiernie 
w okresie betonowania. a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości O,2R , 
zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzymałości. 
W przypadku, gdy warunki nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy 
zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić 
moŜna dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji albo 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-O6261 lub PN-74/B-O6262., JeŜeli 
wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie. 

 
7.           OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarowąjest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. 
teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar 
jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. 
Jednostką obmiaru betonowania jest 1,0 m3 wbudowanego betonu  

 
8.           ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1          Odbiór dostawy stali 
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Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
•  znak wytwórcy, 
•  średnicę nominalną, 
•  gatunek stali, 
•  numer wyrobu lub partii, 
•  znak obróbki cieplnej. 
• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla 

kaŜdej wiązki prętów. 
 

8.2         Odbiór zmontowanego zbrojenia 

 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
• zgodność kształtu prętów, 
• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 

 

8.3         Odbiór betonowania 
 

Odbiorom podlegają: 
• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
• odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania,  
• jakość i pozycja zbrojenia 
• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 
• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 

 
9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.. "Wymagania ogólne" pkt 

9. 
 
 

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-O6251     Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
         PN-88/B-06250          Beton zwykły 

PN-91/H-O4310         Próba statyczna rozciągania metali . 
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PN-89/H-84023/0       Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215     Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-O3264:2002      Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia  

                              statyczne i projektowanie. 
 
 
 

S-01.01.03  ROBOTY MUROWE 
 
1.         WSTĘP 

1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych w ramach projektu: „Budowa drogowego przejścia granicznego w 
Budomierzu” 

 
 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 

1.3       Zakres robót objętych ST 
  

a) Ściany zewnetrzne konstrukcyjne z bloczków gazobetonowych Ytong  gr.36,0cm  i gr. 24 cm 
na zaprawie SILKA FIX 
b) ściany zewnętrzne osłonowe ( attyki) gr. 24 cm na zaprawie SILKA FIX 
b) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków wapienno-piaskowych SILKA 
E24 gr.24,0 i 18 cm na zaprawie SILKA FIX 
c) Ściany wewnętrzne działowe z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E12 i SILKA E8 

gr.12,0 i 8,0cm na zaprawie SILKA FIX 
d) przewody wentylacji grawtacyjnej z pustaków wentylacyjnych SCHIEDEL 
e) ściana elewacyjna licowa z cegły blaczków Tekno Amer Blok  na zaprawie QUICK-MIX i 

systemie podwieszeń HALFEN DEHA wg  projektu warsztatowego (wykonuje dostawca 
systemu). 

 
 

1.4      Określenia podstawowe 

Ściana działowa - nie nośna ściana wewnętrzna (działowa) dzieląca wnętrze obiektu na 
                              pomieszczenia uŜytkowe. 

            Ściana nośna - (ściany konstrukcyjne) przenoszące na podłoŜe cięŜar własny oraz  
                    obciąŜenia pionowe i poziome spowodowane przez inne elementy budowli. 
Ściany osłonowe - przenoszące tylko swój cięŜar, niepełniące funkcji konstrukcyjnych,  
                  izolujące pomieszczenie od otoczenia i wpływów atmosferycznych itp. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
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normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.01. Część ogólna. 
 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 
00.01 "Wymagania ogólne". 
 

2.         MATERIAŁY 
 

2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

            Wymagania podano w S-00 „Wymagania ogólne". 

 
2.2       Rodzaje materiałów dla wykonania robót murowych 

 
2.2.1    Bloczki gazobetonowe Ytong  49x24x36,0cm i49x24x24 cm odm 600 
 

 
 

2.2.2    Bloczki SILKA E 
 

System SILKA E 
Silka E to pierwszy system murowania z bezpiecznymi kanałami elektrycznymi. 
Silka E tworzy prosty, logiczny i kompletny system umoŜliwiający szybkie i oszczędne 
wznoszenie kaŜdego typu obiektu. Silka produkowana jest wyłącznie z naturalnych składników: 
piasku (90%), wapna (7%) i wody (3%); dzięki temu odznacza się najniŜszą 
promieniotwórczością naturalną ze wszystkich materiałów budowlanych. Jest materiałem 
całkowicie niepalnym - zapewnia uŜytkownikowi całkowite bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe. 
 - bloczki SILKA E24S o wymiarach 333x240x198 mm, klasa Mpa 20 dla ścian 
   konstrukcyjnych 
 - bloczki SILKA E12 o wymiarach 333x120x198 mm, klasa Mpa 15 dla ścian 
   Działowych 
- zaprawa murarska SIKA  FIX - gotowa zaprawa do silikatów o podwyŜszonej retencyjności 
wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa.  

 
2.2.3    Pustaki wentylacyjna SCHIEDEL 

 
Pustaki wentylacyjne cementowe 1-, 2-,3-,4-kanałowe o wymiarach 
 - 1-kanałowe 36x20cm wym kanałów 1x17x12cm 
 - 2-kanałowe 46x20cm wym kanałów 2x17x12cm 
 - 3-kanałowe 67x20cm wym kanałów 3x17x12cm 
 - 4-kanałowe 88x20cm wym kanałów 4x17x12cm 
 

2.2.4    Zaprawa cementowo-wapienna M-7  
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Zaprawa składająca się z cementu portlandzkiego wysokowytrzymałościowego, wypełniacza 
mineralnego oraz domieszek poprawiających własności uŜytkowe zapraw. Zaprawa do 
murowania z jednoczesnym wykonaniem spoin. Zaprawę przygotowuje się na placu budowy. 

 
2.2.5    Woda 

 
Wykonawca uŜyje do wyrobu zapraw na placu budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza 
wody. 
 

2.2.6    Cegły elewacyjne  TAB 
        
            Cegły  Tekno Amer Blok o wym. 39x24x9 cm wykorzystywane do wykończenia zewnętrznego 

ścian . 
 
 
2.2.7    System HALFEN-DEHA 
 

Kotwy wspornikowe HALFEN HK4 słuŜą do podtrzymywania powłok elewacji klinkierowych i 
przenoszenia obciąŜenia na konstrukcję budynku. Dzięki płynnej regulacji o ±3,5 cm w 
szczególności nadają się do wyrównywania niedokładności budowlanych. Kotwy wspornikowe 
HALFEN HK4 wykonane są ze stali szlachetnej i dostępne w wielu wersjach dla róŜnych 
zastosowań. 

 
 

3.          SPRZĘT 
 

3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.01 "Wymagania ogólne". 
 

3.2         Sprzęt do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niŜej narzędzia i 
akcesoria: 
• Gilotyna  - do przycinania bloków do Ŝądanego wymiaru, 
• Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
• Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 36, 

24 lub 18 cm, 
• Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 

15, 12 lub 8 cm, 
• Łącznik do łączenia ścian wykonanych w systemie SILKA E (naroŜniki ścian, ściany 

zewnętrzne ze ścianami działowymi) 
 

4.           TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1          Wymagania ogólne dotyczące transportu 
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               Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.01 "Wymagania ogólne". 
 

4.2         Transport materiałów 

 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przez zawilgoceniem.  
Bloczki SILKA E i gazobetonowe oraz cegła klinkierowa dostarczane są na budowę transportem 
samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niŜ w 
trzech warstwach na równym i twardym podłoŜu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być 
rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub Ŝuraw znajdujący się na 
budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety naleŜy 
umieszczać najbliŜej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do 
poszczególnych rodzajów wyrobów. 
Składowanie powinno odbywać się w stosach na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłoŜu. W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłuŜej niŜ 14 dni naleŜy 
zabezpieczyć je przed moŜliwością zawilgocenia przez przykrycie folią. KaŜda dostawa 
materiałów na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty: 
. nazwę dostawcy, . 
. numer identyfikacyjny zamówienia, 
. nazwę i adres Placu Budowy, 
. nazwę producenta, 
. specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia, 
. klasę materiału, 
. wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, 
. protokoły kontroli jakości. 
Materiały naleŜy magazynować na placu budowy w miejscu nie naraŜonym na zabrudzenie 
spoiwami, zaprawami, mieszanką betonową. 

 
5.           WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1       Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.01 "Wymagania 
ogólne". 

 
Przed przystąpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodność klasy oznaczonej na materiałach z 
zamówieniami i wymaganiami określonymi w specyfikacji. Przeprowadzi próby doraźne przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na 
uderzenia, przełomu. 

5.2 Ściany zewnętrzne osłonowe z bloczków TAB  
 

 
Bloczki betonowe  naleŜy podeprzeć przy pomocy systemowych wsporników HK4 firmy Halfen-
Deha na podstawie projektu warsztatowego (wykonuje dostawca systemu). 
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Poziomy podparcia przyjąć na wysokości nie większej niŜ 12m w przypadku oparcia na 
fundamencie i maksymalnie co 9m (zalecane co dwie kondygnacje) dla poziomów pośrednich. 
Dylatacje pionowe wykonać nie rzadziej niŜ co 12m a dylatacje poziome pod kaŜdym poziomem 
podparcia. Jako podstawowe rozwiązanie poziomu podparcia naleŜy przyjąć wsporniki typu 
HK4-U z pośrednimi kątownikami typu HW. W naroŜnikach stosować wsporniki typu HK4-F, a 
w sąsiedztwie dylatacji HK4-P. Nośność wsporników (3,5kN / 7,0kN / 10,5kN) dobrać na 
podstawie obliczeń statycznych. Wszystkie wsporniki mocować do Ŝelbetowych wieńców i 
nadproŜy przy pomocy kotew chemicznych typu HB. 
NadproŜa nad otworami wykonać jako podwieszane przy pomocy strzemion typu HSL w 
rozstawie co 2-3 fugę z dodatkowym dozbrojeniem dwoma poziomymi prętami. NadproŜa na 
czas murowania naleŜy podstemplować. 
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie prefabrykatów klinkierowych. 
Warstwę elewacyjna naleŜy zespolić z warstwą nośna przy pomocy kotew drutowych typu LSA-
DW w ilości minimum 5szt./m2 oraz dodatkowym zagęszczeniem na wszystkich krawędziach w 
ilości 3szt./mb. 
Wszystkie elementy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej A4 (W 1.4571/1.4401) i posiadać 
dopuszczenie do obrotu na terenie Polski. 
Do konstrukcji ściany zamontować izolację termiczną z wełny szklanej  URSA KDP2-V z 
welonem w kolorze czarnym. Zastosować kostki wentylacyjne w kolorze popielatym. 
W miejscach nachylonych pod kątem zastosować jako izolację termiczną płyty URSA XPS N-
III-L. 
 

5.3 Ściany konstrukcyjne z bloczków SILKA E gr.24,0cm 

 
Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyŜszy naroŜnik budynku. RóŜnica w wysokości poszczególnych naroŜników nie moŜe być 
większa niŜ 30 mm. W przypadku występowania większych róŜnic podłoŜe musi zostać 
wyrównane. 

Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby 
bloki nie osiadły pod własnym cięŜarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych 
bloków w naroŜnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych (SILKA E 
lub SILKA E-S) lub z bloków wyrównawczych SILKA EQ 10 o szerokości dobranej do 
szerokości ściany. 

Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków SILKA. W asortymencie SILKA 
E znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. 
JeŜeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi 
konieczność docięcia bloków na budowie. Na duŜych budowach do cięcia stosuje się piły 
stołowe oraz gilotyny. 

Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyŜszym naroŜniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
gumowym. Po ustawieniu bloków w naroŜnikach budynku rozciąga się między nimi sznur 
murarski i uzupełnia warstwę. 
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Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę SILKA FIX nanosi się równieŜ na docięte 
czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. 

Do układania kolejnych warstw muru moŜna przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. 
po około 1 do 2 godzin od ułoŜenia pierwszej warstwy. 

- Kolejne warstwy muru 

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się 
bloki naroŜne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest 
wskazane murowanie samych naroŜników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne 
murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 

Zaprawę SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni 
SILKA o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję 
wykonania spoiny o jednakowej grubości na kaŜdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się 
warstwę zaprawy nie dłuŜszą niŜ około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust SILKA E wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin 
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie 
styki, w których pióro i wpust nie łączą się z sobą: 

• naroŜa ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią 
boczną bloku, 

• spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać 
się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki 
kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu 
kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co 
najmniej 80 mm. 

- Ściany fundamentowe i piwniczne 

Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach 
podpiwniczonych mogą być wykonywane z bloków SILKA E pod warunkiem wypełniania spoin 
pionowych zaprawą oraz stosowania zabezpieczeń wodochronnych powierzchni stykających się z 
gruntem. Zaleca się w tym przypadku stosowanie bloków pełnych SILKA E24S lub SILKA 
E18S. 

Sposób murowania ścian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak ścian nadziemia. 
Zabezpieczenia wodochronne ścian fundamentowych i piwnicznych naleŜy wykonywać z 
materiałów dobrej jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat 
Technicznych. 

Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej niŜ po wykonaniu stropu nad 
piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje się powyŜej połowy wysokości ścian piwnic – po 
wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach 
wyŜszych. 

- Murowanie w warunkach zimowych 
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Ściany z bloków SILKA E moŜna murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniŜej 
+50C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniŜej. Decyzję o podjęciu prac moŜe 
podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić moŜliwość 
prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu 
murowania. 

Bloki uŜywane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani 
przemarznięte. 

 

Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin SILKA 
FIX 15Z. Pozwala ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach 
spadających okresowo poniŜej zera. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po 
spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres zastosowania zapraw zimowych 
podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed przystąpieniem 
do murowania naleŜy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 
Sprawdzenia tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok 
wierzchniej warstwy muru. JeŜeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie moŜna 
kontynuować. 

- Kanały elektryczne 

Bloki SILKA E są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W 
jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy `4 cm. Na 
powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko 
wypukłych znaczników. 

Aby ścianę wykonaną z bloków SILKA E moŜna było wykorzystać do prowadzenia instalacji 
naleŜy przestrzegać zaleceń: 

• ścianę z bloków SILKA E naleŜy tak murować aby spoiny pionowe w kaŜdej kolejnej 
warstwie mijały się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają 
znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania naleŜy dokładnie 
zgrywać ze sobą znaczniki w kaŜdej nowo połoŜonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. 

• nie naleŜy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego 
powodu ściany, w których wykorzystujemy kanały elektryczne naleŜy murować wyłącznie na 
zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem dozowników zaprawy SILKA. Dozowniki o 
specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyŜ 
wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym przekroju, o szerokości 
równej średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w trakcie nakładania zaprawy 
przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu spływającą zaprawą. 

Ściany wznoszone według powyŜszych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji 
elektrycznych w pionowych kanałach. Prace instalacyjne naleŜy przeprowadzać w momencie 
wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w 
ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci się otwory pod 
puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic mechanicznych 
na głębokość zaleŜną od grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z konieczności 
dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego. Minimalne głębokości wiercenia dla 
ścian wykonanych z bloków: 
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• SILKA E24 - 110 mm, 

• SILKA E18 - 80 mm, 

• SILKA E15 - 65 mm, 

• SILKA E12 - 50 mm, 

• SILKA E8 - 30 mm. 

Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w 
osłonie z giętkich rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 

5.4 Ściany działowe z bloczków SILKA E gr.12,0cm  
 
            Zasada murowania ścin działowych z bloczków jest taka sama jak ścian  
            konstrukcyjnych. RóŜnica polega na zbrojeniu ścian bednarką co 2-warstwę 
            bloczków. W przypadku zaistnienia potrzeby budowania ścian działowych w terminie 

późniejszym dopuszcza się przy ich łączeniu ze ścianami konstrukcyjnymi metodę „przyklejenia” 
na zaprawę cementowo – wapienną i zamocowania kątownikami z blachy 0.50x20mm. 
Kątowniki montowane powinny być w spoinach ściany działowej i mocowane dyblami do ściany 
konstrukcyjnej. Rozwiązanie zalecane  - przewiązanie murów. 
Uwaga: przy wykonywaniu ścian z bloczków SILKA naleŜy zwrócić uwagę na staranność 
wykonywania kolejnych warstw ( przesunięcie elementów o 166mm) i pozostawienia droŜnymi 
powstałych kanałów. Pozwoli to na przeprowadzenie przewodów elektrycznych i uniknięcie 
dodatkowych robót związanych z kuciem bruzd. 

 
5.5       Kanały wentylacyjne SCHIEDEL 
 

Monta¿ komina powinien odbyć się na wcześniej przygotowanym fundamencie. 
Pustaki naleŜy osadzać na zaprawie cementowej lub cementowo –wapiennej 
marki 3 MPa. Prawidłowość jej ułoŜenia ułatwia szablon do nakładania zaprawy. 
Zaprawa powinna być połoŜona jedynie na ściankach pustaka (kanały wentylujące 
nie powinny mieć kontaktu z zaprawą). W przypadku przerw w montaŜu komina naleŜy 
zabezpieczyć jego wnętrze przedzamoknięciem.  
Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciąŜane innymi elementami 
budowlanymi.Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2 –3 cm większe od wymiaru 
zewnętrznego pustaków. Powstałą w ten sposób dylatację naleŜy szczelnie wypełnić wełną 
mineralną lub innym niepalnym materiałem izolacyjnym. 
Przewodów wentylacyjnych nie wolno przymurować do innych elementów budowlanych.  
Grubość spoiny powinna wynosiæ ok.10-15 mm. Zewnętrzna powierzchnia przewodu 
wentylacyjnego powinna być otynkowana ok.2,0 centymetrami tynku cementowo wapiennego. 
Pustaki wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów 
nośnych budynków. 
MontaŜ  naleŜy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do +30 ° C. 

          
5.6       Ściany z cegły TAB 
 
            W pierwszej kolejności naleŜy zamocować kotwy systemowe HALFEN DEHA w ścianie na 
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kołkach wklejanych, przeprowadzić regulację odległości od ściany, zamocowac płyty ocieplenia 
a następnie moŜna przystąpić do układania warstw cegły. 
Spoiny pionowe w dwóch sąsiednich warstwach muru z pustaków TAB powinny mijać się o 
połowę długości pustaka tak, aby pokrywały się pionowe kanały we wszystkich warstwach muru. 
W celu uzyskania prawidłowego wiązania w naroŜach naleŜy stosować odpowiednie elementy 
systemu TAB lub w razie konieczności, przycinać pustaki. Dopuszcza się wykonanie muru bez 
przesunięcia spoin pionowych pod warunkiem zazbrojenia wszystkich spoin wspornych w murze 
prefabrykowaną stalową kratownicą poziomą (tzw. belką zbrojeniową), wykonaną ze stali 
nierdzewnej złoŜoną z co najmniej dwóch prętów φ4 lub φ5 mm zatopioną w zaprawie. 
Dopuszcza się równieŜ łączenie ścian w naroŜu w dotyk (bez przewiązania) pod warunkiem 
zazbrojenia wszystkich spoin wspornych jak wyŜej. Grubość otuliny zbrojenia poziomego 
liczona od lica muru powinna być nie mniejsza niŜ 15 mm, natomiast nad i pod zbrojeniem w 
spoinach wspornych nie mniejsza niŜ 2 mm.  
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6.          KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1        Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.01 "Wymagania ogólne". 

6.2       Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
Ocenę jakości materiałów przed montaŜem i sprawdzenie kompletności dokumentów. 
Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy bloczków o gęstości objętościowej 
odpowiadającej wymaganiom norm i cegieł oraz pustaków odmiany określonej w 
dokumentacji. Wilgotność elementow w chwili wbudowania nie powinna być większa niŜ 
20%. Tolerancje wymiarowe: długość, wysokość, szerokość: :!: 1.5 mm! :!: 1,0 mm / :!: 1.5 
mm. Dopuszczalne uszkodzenia nie więcej niŜ 1 szt. o pow.1000 mm2. Ogółem uszkodzenia 
w ilości elementów stanowiącej <6,5% ilości elementów w palecie. 
Kontrolę jakości wykonania ścian murowanych zgodnie z kryteriami:   
. regularność wiązania 
. rodzaj uŜytej zaprawy 

. odchylenia grubości spoiny 

. spoina pozioma normowej grubości 12mm dla ściany z pustaka Max  3,0mm dla bloczków 
SILKA  
. odchylenie powierzchniowe ścian nie powinno być większe niŜ 5 mm na odcinku 1 m 
   w kaŜdym kierunku oraz 10 mm dla całej ściany. Sprawdzenia dokonać przy uŜyciu łaty 
długości 2 m oraz niwelatora laserowego 

. sprawdzenie czystości powierzchni ściany 

. kontrolę ułoŜenia materiałów izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej 

. ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest 
zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian, bloczki znajdujące się na 
krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość min.115 mm,  

. spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny mijać się o min. 80m. dopuszczalne 
zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na dl. 1 m - 3mm, na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

   dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wys 1,0m-3mm, na  
    wysokości 1 kondygnacji - 5mm. 

6.3          Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7.           OBMIAR ROBÓT 

7.1         Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00."Wymagania ogólne". 

 
7.2 Jednostka obmiarowa 

                Jednostką obmiarową dla ścian jest 1 m2. Dla przewodów wentylacyjnych 1,0mb 
 

8.           ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1         Ogólne zasady odbioru robót 

               Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne". 
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8.2        Rodzaje odbiorów 

Roboty związane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegają: 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu. 

 
9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.01 "Wymagania 
   ogólne". 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów 
 
PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-11 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-03002: 1999     Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
 
 
 

 
S-01.01.04   KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO 

ZADASZEŃ 
                      
 
1.         WSTĘP 
 
1.1       Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów konstrukcji stalowej w ramach projektu „Budowa drogowego przejścia 
granicznego w Budomierzu” 
 

1.2       Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3       Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych występujących w obiekcie 
przetargowym składających się na konstrukcję stalową. Jest to konstrukcja stropu nad 
kotłownią. 
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1.4      Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST.S-00.00 

 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową. ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S 00.00 

 
2.         MATERIAŁY 
 

2.1       Drewno klejone klasy GL 30 

             Rodzaj i ilość drewna klejonego  wg projektu konstrukcyjnego. 
            - zadaszenie główne nad budynkiem OA i punktami kontroli 
            - zadaszenie nad stanowiskiem odpraw samochodów cięŜarowych 
            - zadaszenie nad budynkiem Taxfree 

           

Materiały stosowane do budowy konstrukcji drewnianych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

Szczegółowe wymagania 
Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych 
norm państwowych 
Klasa drewna, z jakiego naleŜy wykonywać poszczególne elementy nośne konstrukcji z 
drewna jest podana na rysunkach, w opisie do projektu wykonawczego konstrukcji. 
Produkcja dźwigarów tylko przez wyspecjalizowaną wytwórnie z potwierdzeniem - atestem 
na wykonane wyroby. 
NaleŜy stosować odpowiednie kleje - wysokiej klasy, zgodnie z przeznaczeniem. 

 
 

3.         SPRZĘT 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montaŜu 
obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego 
sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają 
waŜne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  
 

4.        TRANSPORT 
 

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy). 
Składowanie materiałów 
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Składowanie  i  przechowywanie elementów wielkowymiarowych z drewna  ( dźwigary 
dachowe klejone) powinno odbywać się pod wiatami zabezpieczającymi przed opadami 
atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. 
Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Odległość składowanych elementów od 
podłoŜa nie powinna być mniejsza niŜ 20cm 
 
Elementy z drewna  klejonego  powinny być składowane na  legarach  ułoŜonych na 
wyrównanym podłoŜu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być składowane 
na wysokości minimum 20cm od podłoŜa w pozycji wbudowania. 
Elementy ram i łuków mogą być składowane poziomo na podkładkach w odstępach nie 
przekraczających 300cm.. 
 

4.2       Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają załoŜonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.  
 

5.         WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1    Wymagania ogólne 

            Konstrukcja zadaszenie wykonywana będzie z drewna klejonego  klasy GL 30.  

 
5.2      Wbudowywanie  konstrukcji na placu budowy. 

Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w miejscach styku 
odizolować, zgodnie z projektem. 

Konstrukcje klejone warstwowo winny być wykonywane wyłącznie w wyspecjalizowanych 
wytwórniach, mających odpowiednie wyposaŜenie, wykwalifikowany personel oraz kontrolę 
techniczną. 

Klejenie konstrukcji na placu budowy jest zabronione 

. 
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 
a) na etapie wstępnym: 
• weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni,  
          
kwalifikacji wytwórni i jej personelu 
• pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
• jakość łączników. 
 

b) po zakończeniu montaŜu i malowania: 
• sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
• sprawdzenie połączeń montaŜowych 
 
 

7.          OBMIAR ROBÓT 
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7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Ilości drewna klejonego określa dokumentacja projektowa .   
 
7.2       Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m3  drewna . 
 

 
8.          ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg 
zasad ujętych w Specyfikacji S-OO.Wymagania ogólne. 

Opis sposobu odbioru robót 
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
- Do odbioru robót powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z 
naniesionymi na 
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
- Badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji drewnianej 
powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
- Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
sprawdzenie wykonania połączeń, 
sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
sprawdzenie wilgotności drewna 
- Drewno naleŜy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego przed 
wilgocią przed ogniem, przed korozją chemiczną i biologiczną. 

Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
ewentualne występowanie rozwarstwień spoin klejowych oraz ich ocenę i wpływ na 
wytrzymałość elementów. 
Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowę, a uznane za wątpliwej jakości, nie 
powinny być wbudowywane, a oddane do dyspozycji dostawcy. 
 

9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.. "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 

Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych moŜe być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym 
przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego  i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 



 44

-   ustalonej   w   umowie   kwoty   ryczałtowej   za   określony   zakres   robót,   zgodny   z 
harmonogramem finansowym. 

 
 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskiej aprobat 
technicznych; zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 
202, poz. 2072). 

Normy 

- PN-EN 386:2002Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i 
minimalne wymagania produkcyjne 
 
- PN-EN 387:2002 Drewno    klejone    warstwowo.    DuŜe    złącza    klinowe. 
Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne 
 
- PN-EN 390:1999 Drewno    klejone    warstwowo.    Wymiary.    Dopuszczalne 
odchyłki 
- PN-EN 391:2002 Drewno klejone warstwowo. Badanie spoin klejowych na 
rozwarstwianie 
- PN-EN 392:1999 Drewno klejone warstwowo. Badanie spoin klejowych na 
ścinanie 
-PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 
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- PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
 

 
S-01.01.05    POKRYCIA DACHOWE 
 
1.         WSTĘP 
 

1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych i obróbek blacharskich w ramach projektu „Budowa drogowego 
przejścia granicznego w Budomierzu” 

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 

1.3       Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie pokrycia dachowego budynku, oraz wykonanie obróbek 
blacharskich dachu. 
 

1.4      Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S-00."Wymagania ogólne" 

 
1.4.1    pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej     

układanych i mocowanych do konstrukcji dachu 
  

1.4.2  dachy projektowane - nowo projektowane dachy o określonym nachyleniu połaci opisanym 
na rysunkach w części architektonicznej. 

 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00."Wymagania ogólne" 
 

2.         MATERIAŁY 
 

2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

             Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S-00."Wymagania ogólne" 

 
2.2       Wykaz materiałów dla pokrycia dachowego 
      
 

• Papa elastomerobitumiczna BauderPRO F – jednowarstwowa papa do wierzchniego krycia 



 46

 
Dane techniczne  
TOP-elastomerobitumiczna zgrzewalna papa ze specjalną wkładką nośną o wysokiej 
wytrzymałości na zerwanie i wydłuŜenie. 
Grubość papy:                                 około 5,2 mm 
Szerokość papy:                                        1,10 m 
Długość papy:                                           7,50 m 
Zakład złącza wzdłuŜnego:                         12 cm 
Zakład złącza czołowego:                           15 cm 
Szerokość zgrzewu spoiny wzdłuŜnej: min. 6 cm 
Szerokość zgrzewu spoiny czołowej: min.   8 cm 
 
 
 

• Płyty styropianowe EPS 100-038 (FS-20) gr.2x10,0cm 
 
Właściwości fizyko-mechaniczne 
Wytrzymałość na zginanie, kPa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .. . . ≥150 
NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa  . . . . . . . . . .  ≥100 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowej, kPa . . . .≥150 
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach labolatoryjnych . . . . . . . . . .±0,2% 
Stabilność wymiarowa w 70°C/48 h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 1% 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, W/mK . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,037 
Klasa reakcji na ogień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . E 
Orientacyjna gęstość pozorna, kg/m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 
 

 
• Łączniki i akcesoria 

 
Wykonawca zastosuje do wykonania pokryć dachowych łączniki i akcesoria zalecane przez 
dostawcę materiałów BAUDER POLSKA  będące częścią systemu pokryciowego oraz 
odwodnienia dachu, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoŜa. 
 

• Kominy ponad dachem 
 

            - pustaki wentylacyjne SCHIEDEL 
            - ocieplenie kominów płytami styropianowymi gr.12,0cm z wyprawą elewacyjną 
             
 
2.6      Ścianki attyki 
 
           Murowane z bloczków Ytong gr. 24 cm 

Attyki obłoŜyć od strony wewnętrznej zastosować co najmniej styropian FS-20 laminowany 
o grubości 10 cm lub płyty z polistyrenu ekstrudowanego wykończone tynkiem silikonywm 
jak fasady. Pod obróbką blacharską z blachy PREFA "“Prefalz deluxe delphin” gr 0.7 mm 
zastosować izolację z płyt poliuretanowych gr. 5 cm. 
W attyce od strony wewnętrznej co ok 3 m (w rdzeniach Ŝelbetowych i wieńcach) 
zamontować haki ze stali nierdzewnej umoŜliwiających okresową konserwację elewacji. 

 
3.        SPRZĘT 
 

3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
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           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00."Wymagania ogólne" 

3.2      Sprzęt do wykonania robót pokrywczych 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału.  
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
• palnik gazowy jednodyszowy z węŜem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z węŜem (w przypadku zgrzewania 
   duŜych powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóŜ do cięcia papy, 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka) 
. wiertarka udarowa do montaŜu płyt ocieplenia i uchwytów montaŜowych 
 

4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00."Wymagania ogólne 

4.2       Transport materiałów 

Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
Rolki papy naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi, 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas transportu. 
Rolki papy naleŜy przechowywać w [pomieszczeniach chroniących przed zawilgoceniem, 
promieniami słonecznymi, z dala od grzejników. Rolki papy naleŜy układać na równym 
podłoŜu, w pozycji stojącej.  
Transport materiałów do wykonania kominów i ścianek attyki wg rozdziału ROBOTY 
MUROWE 
 

5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S00.00. "Wymagania 
ogólne" 

5.2 Zasady wykonania pokrycia 
 

Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych i pokrywczych na dachu naleŜy wykonać na gotowo 
kominy i ścianki attyki, zamontować konstrukcje wsporcze pod urządzenia i wstawić 
świetliki dachowe i klapy oddymiające. Następnie naleŜy oczyścic dach z materiałów 
budowlanych niewbudowanych i innych , skuć nierówności i resztki zaprawy i wykonać 
warstwe spadkową z zaprawy cementowej M-12. Minimalna grubość wylewki – 3,0cm. 
Wylewkę naleŜy oddylatować od ścianek attyki, kominów, ścianek pod świetliki paskami 
styropianowymi gr.1,0cm. 
Na dachach istniejących, po wykonaniu robot konstrukcyjnych, wymianie płytek 
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korytkowych  i zabetonowaniu otworów montaŜowych naleŜy uzupełnić wylewkę 
cementową gr.2,0cm 

5.2.1 UłoŜenie płyt ocieplenia 
 

Płyty styropianowe układać naleŜy na powierzchni dachu na uprzednio rozłoŜonej 
paroizolacji z papy na styk. Powstałe szczeliny naleŜy likwidować pianką poliuretanową, 
samorozpręŜną. Płyty mocuje się do dachu łącznikami (4szt/m2). 
Drugą warstwę płyt ocieplenia mocować naleŜy do płyt styropianowych za pomocą kleju do 
styropianu np. VEDATEX. Drugą warstwę naleŜy układać w kierunku prostopadłym do 
warstwy I-szej 
 

5.2.2    UłoŜenie pokrycia z papy systemu np Bauder  
 
BauderPRO F rozwijamy na warstwie termoizolacyjnej, z płyt styropianowych po 
zamocowaniu klinów styropianowych na styku ze ścianami attyk, kominami, itp Na końcu 
pasma mocujemy mechanicznie i przez napręŜenie wyrównujemy. Naciągniętą papę 
niezwłocznie mocujemy mechanicznie Zakład złącza wzdłuŜnego wynosi min. 12 cm, a 
złącza czołowego min. 15 cm.. Łączniki kotwić naleŜy w płytach korytkowych. 
Zastosowane łączniki muszą być odpowiednie do określonego celu.  
Są nimi wszystkie powszechnie stosowane łączniki. Przydatność łączników musi 
potwierdzić producent i jednocześnie wykazać się świadectwem badań. Bez oddzielnych 
badań systemowego układu pokrycia z mocowaniem mechanicznym, za podstawę naleŜy 
przyjąć obciąŜenie obliczeniowe, maksymalnie 0,4 kN na jeden łącznik. Ilość łączników 
wyznaczają wymogi wytycznych dla dachów płaskich, wzgl. norma DIN 1055.  
Ilość łączników na 1,0 m2 : 
- obręb wewnętrzny - 3 
- na krawędzi           - 6 
- obręb naroŜa          - 9 
Mocowanie odbywa się za pomocą automatycznego osadzaka z ogranicznikiem 
głębokości. Łączniki naleŜy osadzać z wystarczającym naciskiem, lecz z niezbyt duŜym 
zagłębieniem pobijaka. Płyty termoizolacyjne naleŜy dodatkowo mechanicznie 
mocować, o ile nie są wystarczająco utrwalone przez mocowanie papy. 
Na wszystkich krawędziach budowli papę BauderPROF naleŜy przymocować 
na górnym pasie lub w odstępach co 25 cm 
Zakład złącza czołowego, szer. 15 cm, naleŜy zgrzewać homogenicznie 
na szer. min. 8 cm tak, aby wystąpił równomierny ścieg. W układzie BauderPRO F, na 
termoizolacji EPS i przy stosowaniu ręcznej zgrzewarki, naleŜy styropian zabezpieczyć (np. 
podkładka metalowa). 
Papę naleŜy wywinąć na ścianki attyki. 
 

5.3.1       Zasady wykonania obróbek blacharskich 

            Obróbki blacharskie naleŜy wykonać z blachy aluminiowej powlekanej gr.0,70mm NaleŜy 
zastosować typy obróbek blacharskich odpowiednie dla poszczególnych elementów dachu. 
Obróbki naleŜy montować zgodnie z instrukcjami dostawcy systemu. Obróbki naleŜy 
uszczelnić systemowymi uszczelkami. 

 
5.5       Zasada wykonania kominów 
 
            Sposób wykonania kanałów z pustaków SCHIEDEL został omówiony w rozdziale 

ROBOTY MUROWE . Wykonane kanały do wysokości podanej w DT naleŜy ocieplić 
płytami styropianowymi gr,12,0cm z wyprawą elewacyjną i zakończyć czapkami 
kominowymi systemowymi lub wykonanymi na budowie z betonu min. B-15. 
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            Czapki betonowe naleŜy wykonać 2-spadowe i obłoŜyć od góry papą termozgrzewalną i 
obróbką z blachy powlekanej. KaŜdy kanał wentylacyjny powinien posiadać w ściance 
komina pod czapką po 2 otwory na przestrzał zakończone kratką wentylacyjną zapewniającą 
odpowiednią powierzchnie wywiewu i wykończoną siatką przeciwko owadom. Kratki muszą 
posiadać atest dopuszczający i być wykonane ze stali nierdzewnej. 
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI 

6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 

             Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

6.2       Kontrola jakości 

             Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje: 
• ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
• ocenę przygotowania podłoŜy 
• ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z 

wytycznymi producentów i normami 
• sprawdzenie mocowania obróbek. jakości wykończenia i utrzymania wymaganych 

spadków 
• ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne 

6.3        Ocena wyników badań 

            Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 

 
7.          OBMIAR ROBÓT 

7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne 
7.2        Jednostka obmiarowa 
 
             Jednostką obmiarową jest: dla pokryć dachowych 1,0 m2 

 
8.          ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

             Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 
 

8.2       Rodzaje odbiorów 

            Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoŜy) 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 
 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN 80/B-10240     PodłoŜa przy wykonywaniu pokryć z papy 

            PN 89/B- 02361    Zakres stosowania pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach 
                                          płaskich 

 
 

S-01.01.06     PODŁOśA I POSADZKI 
 
1.         WSTĘP 
 

1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoŜy i posadzek w ramach projektu „Budowa drogowego przejścia 
granicznego w Budomierzu” 

 
 

1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 
1.3       Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie posadzek: 
• jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej M12 gr.5 cm 
• posadzkę z płytek ceramicznych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na 
      rysunku architektonicznym,  
• posadzkę z wykładziny dywanowej i PCW zgodnie z projektem 
• posadzkę przemysłową 
• okładziny schodów z plytek gresowych 
• montaŜ wycieraczek systemowych 

 
Roboty obejmują wykonanie podłoŜy : 

• podsypka z pospółki pod posadzki 
• warstwa chudego betonu  
• warstwa chudego betonu pod fundamenty 

 

1.4      Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S-00.00."Wymagania ogólne" 

 
1.4.1   Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z 

jednej lub kilku warstw, której górna powierzchnia, zwana "nawierzchnią', jest plaska i 
przystosowana do tego, aby mógł się po niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu 
poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotów i sprzętu. Zasadniczymi częściami 
składowymi podłogi są posadzka i podkład podłogowy. 

 
1.4.2   Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne 

wykończenie. 
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1.4.3  Podkład podłogowy - dolna część składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca 
podłoŜe lub teŜ stanowiąca zespół elementów budowlanych, którego zadaniem jest 
przeniesienie na podłoŜe podłogowe sił skupionych działających na nawierzchnię w postaci 
obciąŜenia ciągłaego. 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 
 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

 
2.2        Wymagania dla wykonania warstw wyrównujących pod posadzki 
 

2.2.1     Jastrych cementowy z zaprawy cementowej M-12  

Zaprawa dostarczana będzie na budowę jako produkt gotowy w stanie mokrym, 
przeznaczonym do połoŜenia, samochodami do przewozu betonów i zapraw lub 
wykonywana na budowie i podawna do pomieszczeń rurociągiem.  
Składniki : 
- cement 412,0kg 
- piasek 1,19 m3 
- ciasto wapienne 0,040 m3 
- woda 0,360 m3 
Wykonawca uŜyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego 
przyłącza wody. 

2.2.2    Wylewka samopoziomująca 

 Zaprawa wyrównująca do stosowania ze środkami gruntującymi na bazie wodnych dyspersji 
Ŝywic syntetycznych. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 30 MPa. MoŜliwość 
ograniczonego uŜytkowania po 6 godzinach. Zaprawa dostarczana będzie na budowę jako 
produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczonym do zmieszania z wodą. Maksymalny czas 
przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki 
naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z 
podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 
 

2.3       Materiały posadzkowe 
 

2.3.1    Płytki gresowe prod. np MARAZZI 30x30 cm  
            Płytki gresowe MARAZZI w kompozycjach podanych w DT zastosowano na posadzkach 

pom. komunikacyjnych, technicznych, pomocniczych, mokrych 

• Wzór, barwa i układ płytek na poszczególnych powierzchniach uzgodniona z 
Projektantem 

•    Wymiary                                       - 30x30  
•     Wytrzymałość na zginanie min. - 45 Mpa 
• Twardość w skali Mohsa            - 8 , 
• Odporne na działanie środków chemicznych,  
• Płytki antypoślizgowe, 
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• Nasiąkliwość                                -0,1 % 
• Cokół wysokości 80 mm 
Stopnie schodowe naleŜy obłoŜyć płytką schodową antypoślizgową - stopnica 30x30cm 
 

2.3.2 Wykładzina dywanowa pętelkowa w płytkach 50x50cm Desso Libra Grooves,  
właściwości m.in.: 
• czwartą, najwyŜszą klasę zakresu uŜytkowania;  
• pokrycie wykładzin dywanowych teflonem, a w przypadku wykładzin elastycznych - 

poliuretanem, co zapobiega zabrudzeniom oraz ułatwia czyszczenie;  
• moŜliwość wykonania specjalnych wzorów, kolorów i wymiarów.  
 

2.3.3    Wykladzina PCW  ARMSTRONG  Marmorette  PUR gr.2,5mm, 
 
             Wykladzina rulonowa typu linoleum gr.2,5mm z wierzchnią warstwą z poliuretanu. 

Wystepuje w projekcie w róŜnych kolorach w zaleŜności od pomieszczenia 
 

2.3.3 śywica epoksydowa HARTZ EP 20,gr do 5 mm 
jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową, zawierającą mineralny wypełniacz Ŝywicą 
reaktywną na bazie epoksydu o duŜym nasyceniu barwnikami. Charakteryzuje się wysoką 
odpornością chemiczną. Stosuje się ją głównie do wykonywania powłok na powierzchniach 
z tworzyw sztucznych (np. Ŝywiczne laminaty), a takŜe na powierzchniach mineralnych, dla 
których materiałem wiąŜącym jest cement (beton, tynki cementowe). 

2.3.5     Kleje i elementy mocujące 

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace posadzkowe z zastosowaniem jedynie 
technologii, gruntów, klejów, fug, łączników i akcesoriów rekomendowanych przez 
dostawcę materiałów posadzkowych. Zaprawy klejowe pod płytki podłogowe w 
pomieszczeniach mokrych są omówione w rozdziale IZOLACJE. 

Dla pozostałych nawierzchni z płytek naleŜy dobrać system zapraw klejowych i 
spoinujących w uzgodnieniu z architektem. 

 
2.4      Materiały do wykonania podłoŜy 
 
            Grubość warstw materiałów podłoŜa naleŜy przyjmować zgodnie z Projektem Technicznym 
 
2.4.1 Podsypka z pospółki 
 

Mieszanka gruba 0-16 mm M 20 gat. II 
 

2.4.2 Beton podkładowy B10  
 

Przyjąć naleŜy beton B10 konsystencji wilgotnej 
  Składniki : 
- cement 200,0kg 
- piasek do betonów 0,5 m3 
- Ŝwir do betonów 0,80 m3 
- woda 0,20 m3 

 
3.        SPRZĘT 

3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00",Wymagania ogólne" 
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3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 
3.2.1 Sprzęt do wykonania robót posadzkowych 
 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego 
przez producenta stosowanego materiału. 

 
3.2.2     Sprzęt do wykonania podłoŜy 
 
             - ubijaki i zagęszczarki spalinowe 
 
4.        TRANSPORT 
 

4.1      Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

 

4.2      Transport materiałów 

Materiały posadzkowe naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i wpływem czynników atmosferycznych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
Transport mieszanki piaskowo-Ŝwirowej  i chudego betonu – samochodami 
samowyładowczymi 

            Transport betonu B25 samochodami do przewozu betonu (gruszkami). Podawanie   betonu 
na miejsce wbudowania ze pomocą pompy do betonu na samochodzie. 

 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1     Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00. "Wymagania 

ogólne" 
 

5.2       Zasady wykonania robót 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych 
na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, 
wykonaniu przebić itp., oraz moŜliwie bezpośrednio przed ułoŜeniem posadzek. Wszystkie 
prace zostaną przeprowadzone z zachowaniem reŜimów wykonawczych producentów 
materiałów. 
Nowo wykonane posadzki nie powinny być eksploatowane i nie powinno się po nich chodzić 
przynajmniej przez 10 dni. 

 

5.2.1    Przygotowanie podłoŜy 

            PodłoŜe naleŜy wykonać tak by: 
• PodłoŜa z mieszanki piaskowo-Ŝwrowej było wykonane z materiałów 
         pozbawionych zanieczyszczeń, zagęszczane warstwami co 15,0cm do stopnia 
          zagęszczenia Id=0,55. grubość warstwy min.70,0cm 
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• PodłoŜa z chudego betonu B10 powinny posadać grubość warstwy załoŜonej  
         w projekcie tj. pod  fundamenty- 10,0cm, pod posadzki na gruncie od 10– 15,0cm.  
 

5.2.2   Przygotowanie jastrychu cementowego pod posadzki. 
 
Przy przygotowaniu gotowych wylewek naleŜy zachować wszelkie zasady doboru proporcji, 
metod mieszania oraz zalecanych grubości warstw zgodnie z wymaganiami producenta, 
równieŜ w przypadkach gdy producent nie dostarcza wszystkich określonych materiałów. 
Wylewki i warstwy nawierzchniowe moŜna wykonywać, gdy temperatura na ich 
powierzchni moŜe być utrzymana na poziomie powyŜej 5° C przez okres nie krótszy niŜ 4 
dni. W przypadku wysokich temperatur powietrza naleŜy zredukować okres między 
poszczególnymi etapami prac lub uŜyć innych metod zapobiegających przedwczesnemu 
wyschnięciu i związaniu. NaleŜy prowadzić pielęgnację wylewek wyrównujących poprzez 
nie dopuszczenie do przeschnięcia górnej powierzchni w okresie 12 h po wykonaniu. 
Posadzkę naleŜy oddylatować od ścian. Grubość wylewki od 4,0cm-6,0cm w zaleŜności od 
pomieszczeń. Posadzki z jastrychu cementowego naleŜy zbroić siatką stalową 10x10cm z 
pretów Ø 3,0mm. Posadzki z jastrychu na gruncie, gr.6,0cm siatką o oczkach 15x15cm z 
prętów Ø4,5mm lub siatką 10x10,0cm z prętów Ø6,0mm 

5.2.3   Posadzki z wykładziny dywanowej z płyt 50x50cm 

PodłoŜe powinno być czyste twarde, wolne od tłuszczu i brudu.Prace naleŜy prowadzić w 
temperaturze otoczenia min.+1°C i przy tej samej temperaturze podłoŜa. Do przyklejania 
wykładziny naleŜy stosować klej zalecany przez producenta. Nie naleŜy stosować w tym 
samym pomieszczeniu płyt wykładziny pochodzących z róŜnych serii produkcyjnych. 
Przycinając wykładzinę naleŜy uwzględnić zmiany wymiarowe pod wpływem środków 
zawartych w kleju. Układając wykładzinę nalezy. postępować zgodnie z instrukcją 
producenta. Płytki wykładziny naleŜy przyklejać całą powierzchnią. Wszelkie 
zanieczyszczenia klejem naleŜy natychmiast usunąć. 

5.2.4 Posadzki z wykładziny PCW 

 
            W pomieszczeniach biurowych: Linoleum Marmorette Armstrong 2.5 mm w 
wykończeniu PUR. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia 
powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków. Według systemu 
ARDEX AM 100. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane 
preparatem ARDEX P 51 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C i 
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wykładziny i kleje naleŜy dostarczyć do 
pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. celem 
wysezonowania materiału. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed 
przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 
2-3 cm. Arkusze z linoleum naleŜy przyklejać przy uŜyciu typu klejów zalecanych przez 
producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych 
np.: ARDEX PREMIUM T 2210 oraz przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa. Nie 
dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy. Arkusze naleŜy ułoŜyć szczelnie, 
dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niŜ 0,5 mm między arkuszami. 
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Posadzki z wykładzin naleŜy przy ścianach wykończyć listwami cokołowymi z PCV 
DOLLKEN C 60 Top. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoŜa i 
dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 

 

5.2.5    Posadzki z płytek gresowych  
 Podłogi  wyłoŜyć płytkami gresowymi  Marazzi 30 x 30 cm, w kolorystyce zgodnej z 

projektem wnętrz, cokoły wykończyć odpowiadającymi płytkami cokołowymi w kolorze 
zgodnym z projektem wnętrz.  

          
5.2.6.  Spoczniki i biegi klatki schodowej wyłoŜyć płytkami gresowymi Marazzi 30 x 30 cm,  

stopnice (antypoślizgowe)i podstopnice w kolorze zgodnie z projektem wnętrz . 
 

5.2.7.  Płytki ceramiczne  
 Marazzi 30 x 30 (podłoga) na podbudowie z „płynnej folii”, spoiny wodoszczelne np. 
ARDEX wyprofilować przejście między ścianą a posadzką dla uzyskania promienia min. 1 
cm.. Wzór uzgodniony będzie w ramach nadzoru autorskiego. Wysokość ułoŜenia płytek na  
wysokość min 200 cm. Spoiny  w pomieszczeniach sanitarnych ELASTI MULTI Specjal 
 

5.2.8   Posadzki przemysłowe 

Deitermann Hartz EP 20,gr do 5 mm 

• grunt Hartz EP 15 TOP 
• posypka piasek kwarcowy gr. 0,7-1,2 mm, 

• szczeliny dylatacyjne Plastikol 18 

ABS 430 DuroLit Deitermann 

• Dwuwarstwowa samopoziomująca, posadzka cementowa, 

• posypka piasek kwarcowy gr. 0,7-1,2 mm, 

• szczeliny dylatacyjne Plastikol 18 

 
5.2.9    Wycieaczki TECHEM 
 

 Wycieraczka zewnętrzna 
Na ruszcie aluminiowym TECHEM Clean Scrub 22   Wycieraczka posiadająca szczotkowe 
elementy czyszczące osadzone w aluminiowych profilach nośnych, połączonych linką 
stalową. Przeznaczona do ciągów komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu ruchu. Posiadającą 
duŜą odporność na obciąŜenia mechaniczne. UłoŜenie: we wpuście o głębokości 12 mm lub 
na podłoŜu w profilowanej ramie aluminiowej. 
Zakres temperatur stosowania: od -40°C do +70°C. 
 
Wycieraczka wewnętrzna 
Na ruszcie aluminiowym TECHEM Clean Ryps 22. posiadająca tekstylne elementy 
czyszczące osadzone w aluminiowych profilach nośnych, połączonych linką stalową. 
Przeznaczona do ciągów komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu ruchu. Posiadającą duŜą 
odporność na obciąŜenia mechaniczne. 

 
Wycieraczki systemowe TECHEM naleŜy zamontować w obniŜeniach posadzki. 

             MontaŜ wycieraczek wg. zaleceń producenta. 
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6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

6.2 Kontrola jakości 

6.2.1     Kontrola jakości podłoŜy obejmuje 
• ocenę stopnia zagęszczenia podłoŜy 
• grubości warstw 
• ocenę równości podkładu 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, 

przeciwskurczowych 

6.2.2    Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 
 
            a) ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
            b) ocenę wykonani jastrychu cementowego i wylewki samopoziomującej 

• prawidłowość wykonanych spadków, 
• ocenę równości podkładu - dopuszczalna róŜnica poziomów moŜe wynosić max. 

3mm/2m i nie więcej niŜ 5 mm w jednym pomieszczeniu. 
• tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa. 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych takich jak 

wpusty podłogowe, elementów mocujących wyposaŜenie itp. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, 

przeciwskurczowych 
• sprawdzenie jakości warstw izolacji i zgodność z ST S-01.01.07 Izolacje 

 
            c) ocenę jakości posadzki z płytek ceramicznych: 

• ocenę równości podkładu - dopuszczalna róŜnica poziomów moŜe wynosić max.3mm/2 
m i nie więcej niŜ 5 mm w jednym pomieszczeniu, 

• prawidłowość wykonania projektowanych spadków, 
• jakość ułoŜenia płytek i koordynację między spoinami 
• dokładność wykonania spoin- róŜnica max. 1 mm, 
• jakość wykonania wypełnienia spoin. 
 

6.3       Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
 

7.        OBMIAR ROBÓT 
 

7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 
             Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

7.2       Jednostka obmiarowa 

             Jednostką obmiarową dla robót posadzkowych jest 1,0m2 

 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
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8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

             Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

 
8.2       Rodzaje odbiorów 

• odbiorór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoŜy, 
• odbiorór wstępny,  
• odbiorór końcowy. 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
             Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. 
                                           Wymagania. 
  PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,  
                               Klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 
  PN-EN  ISO 105-45-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
                              techniczne przy odbiorze. 
 

S-01.01.07   TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY ŚCIAN 
 
1.         WSTĘP  
 

1.1        Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ścian w ramach projektu „Budowa drogowego 
przejścia granicznego w Budomierzu” 

 
 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

 

1.3       Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie: 
• tynków wewnętrznych. cem-wap 
• okładziny ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi  
 

1.4       Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
1.4.1   Tynki - powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię 
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zewnętrzną i wewnętrzna elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana 
dla nadania im estetycznego wyglądu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego 
działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników (np. wyzjewy, pyły, 
wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i 
wysokich temperatur. 

 
1.4.2   Tynk wewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian i sufitów itp. od  
                                             wewnętrznej  strony budowli. 

 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1      Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w 
specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogólne". ' 

 
2.2       Materiały 
 

2.2.1     Tynk wewnętrzny 
Tynkować maszynowy  KREISEL “510L” Tynk 510L .  

 

 
2.2.2      Okładzina ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych 
 

płytki ceramiczne ścienne, MARAZZI  gat.I 
• wymiary -20 x 20 cm, 
• grubość - 6 mm, 
• powierzchnia matowa, 
• twardość w skali Mohsa- 3,5 
• nasiąkliwość -16% 
• kolor wg księgi pomieszczeń 
 

2.2.3    Klej do płytek ceramicznych np. PLASTIKOL KM FLEX 

 
             PLASTIKOL KM Flex jest wysokowartościową, łatwo urabialną, stabilną zaprawą 

przeznaczoną do układania ceramiki i wyrównywania podłoŜy. Nadaje się ona na suche i 
wilgotne podłoŜa. PLASTIKOL KM jest wystarczająco długo plastyczny, by moŜna było 
dokonać korekty ułoŜenia glazury. Po stwardnieniu zaprawa jest odporna na działanie wody, 
czynników atmosferycznych i mrozu. Dlatego teŜ moŜna stosować ją wewnątrz i na zewnątrz 
obiektu. Ponadto nadaje się ona do uŜytku w miejscach stale pozostających pod wodą. 

 
2.2.4. Spoina do płytek ceramicznych np. CERINOL FLEX 
 
            CERINOL Flex jest wysokim stopniu uszlachetnioną tworzywem sztucznym, elastyczną, 
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hydraulicznie wiąŜącą zaprawą do spoin, które podlegają niewielkim napręŜeniom i ruchom. 
CERINOL Flex stosuje się do spoin o szerokości od 2 do 20 mm. Rozrobiona wodą zaprawa 
jest elastyczna i dobrze urabialna. Stwardniała masa jest wolna od spękań (rys), odprowadza 
wodę i jest odporna na ścieranie i działanie wody oraz wszystkich innych środków 
czyszczących 

 
 

 
3.            SPRZĘT 
 

3.1          Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

               Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
3.2          Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane, naleŜy 
zastosować rusztowania. 

 
4.          TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1         Wymagania ogólne dotyczące transportu 

              Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

4.2         Transport materiałów 

Materiały naleŜy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed 
zawilgoceniem.Materiały naleŜy składować w pomieszczeniach suchych. 
 

5.           WYKONANIE ROBÓT 

5.1        Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 "Wymagania 

ogólne" 
 
5.2        Zasady wykonania robót 
 

5.2.1      Tynk wewnętrzny Kreisel 510 L 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych 
na danym obszarze robót, zakończeniu Wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić 
itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Mury naleŜy oczyścić z 
wystających grudek zaprawy a zanieczyszczenia tłuste - wyskrobać. PodłoŜe naleŜy oczyścić 
na sucho z pyłu i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podłoŜe naleŜy  zwilŜyć. 

Tynkować ściany tynkiem maszynowym  KREISEL “510L” Tynk 510L jest białą 
drobnoziarnistą gotową zaprawą tynkarską w postaci mieszanki spoiw mineralnych, 
wypełniaczy mineralnych (w tym lekkich – perlitu), domieszek poprawiających właściwości 
uŜytkowe. UmoŜliwia uzyskanie gładkiej powierzchni tynku. Po stwardnieniu wodoodporna 
i odporna na uderzenia. Zastosować ochronne naroŜniki stalowe  
 

5.2.2      Okładzina z płytek ceramicznych 
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Wykonawca rozpocznie układanie płytek po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i 
tynkarskich na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, 
wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. 
Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoŜa zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio 
przed układaniem płytek podłoŜa bardzo przesuszone naleŜy zwilŜyć wodą. 
NaleŜy sprawdzić czy nie występują niezamierzone róŜnice w kolorze płytek układanych w 
poszczególnych pomieszczeniach. Płytki naleŜy przycinać równo i starannie. Klej powinien 
pokrywać całą powierzchnię podłoŜa i całą tylną powierzchnię płytek. Po ułoŜeniu płytek 
naleŜy oczyścić pozostającą zaprawę z ich powierzchni i spoin bez uszkodzeń. 
Płytki naleŜy rozmieszczać wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych rysunków.  
Płytki ceramiczne 20 x 20 (ściana) i 30 x 30 (podłoga) na podbudowie z „płynnej folii”, 
spoiny wodoszczelne  wyprofilować przejście między ścianą a posadzką dla uzyskania 
promienia min. 1 cm.. Wzór uzgodniony będzie w ramach nadzoru autorskiego. Wysokość 
ułoŜenia płytek na  wysokość min 200 cm.  
 

5.2.2.1  Spoiny 

Spoiny na całej powierzchni podłóg muszą być równoległe do głównej osi pomieszczenia 
lub elementów charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mieć odpowiadać grubości 
płytek i stałą szerokość 3 mm. NaleŜy usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosować 
spoiny w kolorze uzgodnionym z Projektantem. Wykonać spoiny jak najszybciej po ułoŜeniu 
płytek na zaprawie, by uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Po stwardnieniu spoin naleŜy 
wypolerować płytki na ścianach suchym materiałem. Spoiny zaimpregnować przeciw 
wilgoci i brudowi. 
 
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI 

6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 

            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

6.2       Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót tynkarskich i okładzinowych ścian obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i  
         Specyfikacjami, 
• sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót  
         tynkarskich zgodnie z normą PN-70/B-1 01 00 dla tynków cem - wap 
• sprawdzenie dokładności wykonania prac i zgodności z następującymi  
         wymogami dla okładzin wewnętrznych z płytek ceramicznych: 
         -  odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3 mm na  
            długości 2 m, 
         -  odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2 mm na  
            długości 2 m, 
         -  nierównomierność szerokości fug max. 0.5 mm, 
         -  nierównomierność występu sąsiadujących płytek max. 0.5 mm, 

 
 

 
7.          OBMIAR ROBÓT 
 

7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
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7.2       Jednostka obmiarowa 
 
             Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1 m2 
 

8.         ODBIÓR ROBÓT 

8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

             Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00"Wymagania ogólne"  
 

8.2       Rodzaje odbiorów 

            Roboty podlegają:odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym  
• przygotowanie podłoŜy . 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 
9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

             Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 

10            PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy                
odbiorze. 

PN-B-1 01 06:199 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN- 72/8-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
 

 
S-01.01.08    IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
                     W POMIESZCZENIACH MOKRYCH 
 
1.         WSTĘP 

1.1.      Przedmiot ST 

             Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej w ramach projektu „Budowa drogowego 
przejścia granicznego w Budomierzu” 

 

1.2.      Zakres stosowania ST 

            Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych           w  punkcie 1.1. 

1.3.      Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót : 
• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podkładów, 
• zagruntowanie podłoŜa i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,                 
• ułoŜenie płytek na zaprawie klejowej, 
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• spoinowanie płytek. 

1.4.      Określenia podstawowe 

            Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami 
podanymi w ST DM.00.00.00. 

1.4.1.  Grunt pod płynna folię – przezroczysta, głęboko penetrująca, odporna na alkalia, dyspersja 
na bazie tworzywa sztucznego, 

1.4.2.   Płynna folia – elastyczna, gotowa do uŜycia bezpośrednio z pojemnika, płynna folia na 
bazie dyspersji tworzywa sztucznego, nadająca się do bezszwowego i bezspoinowego  
uszczelniania powierzchni. 

1.4.3. Taśma dylatacyjna – wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taśma z 
syntetycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania ruchomych szczelin, złączy 
podłóg i ścian. 

1.4.4. Klej do płytek – elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do 
przyklejania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych itp. 

1.4.5.  Fuga do płytek – elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiąŜąca 
zaprawa do spoinowania. 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność               z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną. 

2.        MATERIAŁY 

2.1.      Wymagania ogólne 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są : 

• preparat gruntujący, głęboko penetrujący podłoŜe, 
• płynna folia izolacyjna, 
• taśma dylatacyjna, 
• klej do płytek, 
• zaprawa spoinująca, 

            NaleŜy stosować materiały naleŜące do jednego systemu plotkarskiego, posiadającego 
aktualną Aprobatę Techniczną ITB, wykazującego następujące cechy ogólne : 

• ekologiczne produkty bez zawartości rozpuszczalników, 
• głęboka penetracja i wzmocnienie podłoŜa przez powłokę gruntującą, 
• właściwości hydroizolacyjne płynnej folii w połączeniu z moŜliwością       przenoszenia 

napręŜeń rozciągających (ruchy podłoŜa), 
• duŜa elastyczność taśm dylatacyjnych, 
• dobra przyczepność do podłoŜa zaprawy klejowej, 
• łatwa urabialność zaprawy spoinującej. 
 

2.2.     Wymagania szczegółowe 

            Przyjęty system wykonania powłoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem okładziny 
ceramicznej powinien spełniać poniŜsze wymagania : 

• przyczepność do podłoŜa betonowego zagruntowanego primerem powinna być ≥ 1,2 
MPa, 

• przyczepność do podłoŜa gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna być 
≥ 0,5 MPa, 



 63

• przyczepność międzywarstwowa w układzie podłoŜe betonowe B 20 – masa 
uszczelniająca – zaprawa klejąca powinna być ≥ 1,0 MPa, 

• czas wysychania na podłoŜy betonowym w temperaturze + 20°C powinna wynosić ≤ 1,0 
godziny, 

• wytrzymałość na rozciąganie powinna być ≥ 0,8 MPa, 
• wydłuŜenie względne przy zerwaniu powinna być ≥ 310% 
• odporność na powstawanie rys podłoŜa (przy braku pęknięć powłoki) powinna być ≥ 1,6 

mm. 
 
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować : (np. system Deitermann) 

2.2.1.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej łazienek, sanitariatów i innych pom. mokrych  

• EUROLAN  TG 2 – powłoka gruntująca, 
• SUPERFLEX  50/3 – taśma uszczelniająca  
• SUPERFLEX  1 – płynna folia uszczelniająca 
 

2.2.2.  Układanie płytek (np. system  Deitermann) 
 

•  PLASTIKOL  KM  Flex  -  elastyczna  zaprawa  klejąca. 
 

2.2.3.  Spoinowanie płytek (np. system Deitermann)  
 

•      CERINOL Flex – zaprawa spoinująca do  płytek w pomieszczeniach   
            wilgotnych  i  mokrych. 
 

2.2.4    Izolacja fundamentów i ścian piwnic 
 

• CERINOL DS – 1-komponentowa, hydraulicznie wiąŜąca mikrozaprawa elastyczna pod 
ławy, stopy fundamentowe 

• SUPERFLEX 10 – niespływająca o wysokiej elastycznościniezawierająca 
rozpuszczalnika, 2-komponentowa uszczelniajaca masa bitumiczna z dodatkiem 
tworzywa sztucznego 

• SSUPERFLEX B-240 – elastyczna taśma z laminowanego PCV do uszczelnienia 
szczelin dylatacyjnych 

• EUROLAN 3K – emulsja bitumiczna, gruntująca pod izolację z masy SUPERFLEX 10 
• EUROLAN FK 28– przezroczysta niezawierająca rozpuszczalników, 2-komponentowa 

gruntująca Ŝywica reaktywna na bazieŜywicy epoksydowejdo mocno chłonnych podłoŜy 
• PLASTIKOL FDU – trwale elastyczny, 1-komponentowy na baize silikonowo-

kauczukowej materiał do wypełniania szczelin 
• MULTIPOX FK – zaprawa do płytek ceramicznych odporna na długotrwałe 

przebywanie w wodzie 
• EUROLAN TG2 – przezroczysta odporna na alkalia powłoka gruntująca 

 

Wykonawca moŜe zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Projektanta. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub 
deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
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2.2.5    Izolacja pozioma podposadzkowa na stropach 
 
            Jako izolację podposadzkową na stropach nad parterem przyjęto 2 warstwy folii 

polietylenowej gr.0,2 mm 

3.         SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu naleŜy do Wykonawcy. Wykonawca winien 
dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem 
elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoŜa betonowego. 
Standardowy zestaw sprzętu powinien przedstawiać się następująco : 
• Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
• Naczynia do wody i zapraw, 
• Wałki,  pędzle, 
• Kielnia, packa zębata, 
• Narzędzia do przecinania płytek, 
• Łaty, poziomice, 
• Packa do fugowania, packa gąbkowa. 

4.        TRANSPORT 

            Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem moŜności ułoŜenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed 
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, 
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyŜej + 
5°C. Przestrzegać naleŜy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych 
poszczególnych wyrobów. 
Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco : 
Transport wewnętrzny :  
• poziomy ręczny 
• pionowy wyciągiem jednomasztowym o udźwigu do 0,5 t. 
Transport zewnętrzny:   
• samochód cięŜarowy o ładowności do 5 t. 

5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne warunki wykonywania robót 

           Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych i płytkarskich Wykonawca dokona niezbędnych 
ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać doświadczenie w 
wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podłoŜy  płynną folią izolacyjną i przyklejaniu 
okładzin ceramicznych.  

 
5.2.      Warunki przystąpienia  do  robót 

• roboty naleŜy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, 
wyprowadzeniu wszystkich instalacji  (w tym po próbach ciśnieniowych), 

• podłoŜe musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, 
brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów, 

• temperatura pomieszczeń nie powinna być niŜsza niŜ + 5°C, 
• materiały uŜywane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach  o  

wymaganej  temperaturze  co  najmniej  24  godz.  przed rozpoczęciem  robót, 
• w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana 

dylatacja  podłoŜa, 
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• wilgotność  podkładu nie  moŜe  przekraczać 5%. 
 
5.3.      Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej 

• Gruntowanie podłoŜa materiałem dyspersyjnym – EUROLAN TG 2,  przeznaczonym do 
takich podłoŜy jak:  beton,  jastrych,  tynk,  gips,  płyty  g-k, 

• uszczelnienie  naroŜy  ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych  taśmą 
izolacyjną  SUPERFLEX  50/3  klejoną  do  podłoŜa  materiałem  SUPERFLEX  1, 

• uszczelnienie  przejść  rurowych  za  pomocą  elestycznego  mankietu  SUPERFLEX  
MA 1  oraz  materiału  SUPERFLEX  1, 

• uszczelnienie  wpustu  podłogowego  (prefabrykowany specjalny wpust podłogowy z 
kołnierzem przeznaczony do montaŜu bezpośrednio pod okładziną ceramiczną osadzić w 
konstrukcji podłoŜa zgodnie z instrukcją producenta)  materiałem  SUPERFLEX 1 lub 
SUPERFLEX 40 S, 

• wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiałem SUPERFLEX 1 – gotową 
płynną folią uszczelniającą nanoszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach 
roboczych. Drugą  warstwę naleŜy  nanieść  po  wyschnięciu  pierwszej, 

 
5.4      Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i ław fundamentowych 
 
            Izolację poziomą z elastycznej mikrozaprawy CERINOL DS naleŜy wykonac pod 

wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi nowobudowanymi ławami i stopami 
fundamentowymi. W przypadku ścian zewnętrznych uszczelnienie naleŜy przedłuŜyć na 
odcinku ok.10,0cm uwzględniając odsadzkę fundamentową. Mikrozaprawę CERINOL DS 
nanosimy w dwóch procesach roboczych 
Izolację pionową ław, ścian oraz stóp naleŜy wykonać za pomocą EUROLANU 3K 
nanoszonego w 3 warstwach tj I-sza jako grunt rozcieńczony z wodą w proporcji 1:10, 
pozostałe dwie jako koncentrat 
Izolacja pionowa ścian zewnętrznych – naleŜy wykonać za pomocą masy bitumicznej 
SUPERFLEX 10 na wcześniej zagruntowane podłoŜe EUROLANEM 3K rozcieńczonym 
wodą w stosunku 1:10. Doszczelnienie dylatacji pionowych wykonać za pomocą taśmy 
SUPERFLEX B 240 wklejając jej krawędzie za pomocą masy SUPERFLEX 10. W miejscu 
połączenia ściana/ława naleŜy wykonać wyoblenie o promieniu ok. 2,0cm. Masa 
SUPERFLEX 10 jest równieŜ klejem płyt ocieplających. 
 

5.5       Układanie  płytek 

NaleŜy  wyznaczyć  zgodnie  z  PW  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  płaszczyznę  
poziomą  (lub  z  odpowiednimi  spadkami – wg PW)  posadzki.  Sprawdzić  poziomy  
posadzki  względem  posadzek  w  pomieszczeniach  sąsiednich. 
Przed nałoŜeniem hydroizolacji Superflex 1 podłoŜe naleŜy zagruntować w jednym procesie 
roboczym materiałem Eurolan TG 2 nakładanym bezpośrednio z pojemnika za pomocą 
pędzla lub wałka w ilości ok. 200 ml/m2. Następnie wklejamy taśmy Superflax 50/3 za 
pomocą materiału Superflex 1. Przejścia rurowew uszczelniamy przy uŜyciu mankietu 
Superflex MA 1 przyklejanego równieŜ płynna folią Superflex 1.  
Następnie pokrywamy całe powierzchnie ścian i podłóg dwiema warstwami płynnej folii 
uszczelniającej Superflex 1, nakładanej bezpośrednio z pojemnika za pomocą pędzla lub 
wałka. Bezpośrednio na wyschniętą powierzchnię izolacji przyklejamy okładzinę zaprawą 
klejową Plastikol KM Flex.  

5.7       Spoinowanie 

Przed  przystąpieniem  do  fugowania  naleŜy  dokładnie  wyczyścić  szczeliny  fugowe. Po 
utwardzeniu kleju spoinujemy glazurę zaprawą Cerinol Flex. Uszczelniamy takŜe spoiny 
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krawędziowe elastyczną masą silikonowo-kauczukową, np. materiałem Plastikol FDS lub 
Plastikol FDN. 
Na świeŜo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po wykonaniu 
posadzki  uprzątnąć stanowisko robocze oraz wywieźć gruz. 
Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną naleŜy przez pierwsze 24 godziny 
chronić przed mrozem, deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy.  
Szczegółowe  dane  dotyczące  sposobu  uŜycia  zapraw  spoinujących znajdują się  w  
instrukcjach  producenta.  

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.      Zasady ogólne 

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST. Wykonawca 
powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.  
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:  
• badania przed rozpoczęciem robót,  
• badania w trakcie wykonywania robót,  
• badania odbiorcze po wykonaniu robót.  

6.2.      Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:  

• sprawdzenie jakości materiałów,  
• sprawdzenie przygotowania podłoŜa.     

6.3.     Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:  

• jakość materiałów do wytwarzania mieszanek,  
• skład mieszanki zapraw klejowych i spoinujących,  
• temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,  
• temperatura podłoŜa i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,  
• sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki gruntującej i płynnej folii izolacyjnej.  

6.4.     Badania po zakończeniu robót obejmują:  

• badania próbek wyciętych z wykonanej izolacji – grubość, wytrzymałość na rozciąganie, 
przyczepność do podłoŜa  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinującej,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane           i 

jednorodne. 

7.         OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zaizolowanej i pokrytej okładziną ceramiczną powierzchni. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów.  
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie 
robót były uzgodnione z Zamawiającym  

8.        ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Sprawdzeniu podlegają: 
• odbiór  materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu  na  

budowę, 
• poprawność wykonania  podłoŜa, 
• sprawdzenie  spadków  podłoŜa  i  rozmieszczenia  wpustów  podłogowych, 
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• poprawność  zagruntowania i  izolacji podłoŜa i kratek sciekowych, 
• poprawność  wykonania  połączeń  izolacji, 
• poprawność  wykonania  kaŜdej  warstwy  izolacji, 
• zgodność  wykonania  posadzki  z  PW i AT, 
• prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki,  prostoliniowość,  

zachowanie  szerokości  spoin), 
• prawidłowość  osadzenia  kratek  ściekowych,  listew  dylatacyjnych. 
W wyniku odbioru naleŜy: 
• sporządzić  protokół  odbioru  robót, 
• dokonać wpisu do dziennika budowy. 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy 
uznać za zgodne z wymaganiami PW i  ST. 

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem      i 
protokółem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w 
umowie. 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
• Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania          w 

budownictwie, Aprobata Techniczna ITB. 
• Aprobata Techniczna ITB  AT-15-3763/2004 Masa uszczelniająca Superflex 1. 

 
 

S-01.01.09     IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE 
 
1.         WSTĘP 
 

1.1        Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych w ramach projektu  „Budowa drogowego 
przejścia granicznego w Budomierzu” 
 

 
1.2        Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

 

1.3       Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie izolacji: 
• cieplnych ścian zewnętrznych, posadzki i dachu, 
• akustycznych stropów 

 

1.4       Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
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normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji  
S-00.00.Wymagania ogólne 

 

1.5        Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne" 

 
2.         MATERIAŁY 
 

2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

             Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S-00.00."Wymagania ogólne 
 

  2.1      Izolacje cieplne 
                
             - izolacja ścian fundamentowych 
 
               polistyren ekstrudowany URSA XPS N-III-L gr.8,0cm 

- zabezpieczenie izolacji 
folia kubełkowa wytłaczana PCW FONDALINE 

            - izolacja posadzki parteru 
               polistyren ekspandowany EPS 100-038 gr.2x4,0cm 

- zabezpieczenie izolacji 
  folia polietylenowa PE gr.0,2mm  

             - izolacje cieplne dachu i ścian zewnętrznych omawiane są w rozdziale S-01.01.04  
POKRYCIE DACHOWE i S-01.01.13 ELEWACJE 

 
  URSA XPS N-III-L - wodoodporne płyty ekstrudowane, typ N-III-L, produkowane       na 

bazie CO2 
 

2.2       Izolacja akustyczna  
 
            izolacja posadzki piętra 
                płyty z wełny mineralnej URSA TEP gr.4,0cm 

- zabezpieczenie izolacji 
folia polietylenowa PE gr.0,2mm (2 warstwy) 

URSA TEP - płyta izolacyjna "Głucha podłoga" z mineralnej wełny szklanej; 
nielaminowana; paroprzepuszczaln 
Własności: 
- współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,033 W /m K 
- materiał niepalny; kl. A1 wg EN 13 501-1 
- wyjątkowo skuteczne tłumienie dźwięków uderzeniowych 

2.3       Środki gruntujące, kleje, łączniki i akcesoria 

Wykonawca zastosuje w kaŜdym przypadku preparaty gruntujące, łączniki i akcesoria 
rekomendowane przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i 
rodzajem podłoŜa. 
 

3.         SPRZĘT 
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3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

             Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00. „Wymagania ogólne" 
 

3.2       Sprzęt do wykonania robót 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego 
przez producenta stosowanego materiału. 

 
 
 
 
4.         TRANSPORT I SKŁADOWANI E 
 

4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne" 

4.2       Transport materiałów i składowanie 

Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
 

5.         WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1       Ogólne zasady wykonania robót 

            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00. "Wymagania 

ogólne" 

Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje 
warstwy izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, 
zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoŜa. Szczególnie dotyczy to gruntowania 
podłoŜa i sposobu łączenia materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie moŜe 
przekraczać 5%. Temperatura otoczenia oraz podłoŜa podczas nanoszenia środków 
gruntujących oraz warstw izolacji nie moŜe być nizsza niŜ 5°G oraz nie niŜsza od 
wymaganej przez producenta materiału 
 

5.2       Zasady wykonania izolacji termicznych: 
  

 przy wykończeniu w postaci tynku cienkowarstwowego na elewacji – polistyren 
ekspandowany EPS 70-040  12cm, ( ościeŜa 2,0 cm) 
izolacje termiczne ścian fundamentowych – polistyren ekstrudowany wodoodporny    
URSA XPS N-III-L o grubości 8,0 cm  naleŜy układać na kleju SUPERFLEX 10 
nanoszonym punktowo. Pierwszą warstwę płyt naleŜy oprzeć na ławie fundamentowej. Płyty 
naleŜy układac na styk. Przed zasopaniem wykopu izolacje cieplna naleŜy zabezpieczyć folią 
kubełkową FONDALINE, wysunieta ponad poziom terenu. 
Izolacje termiczne dachu – płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100-038  gr.10,0cm 
mocowane do płyty dachowej łącznikami stalowymi i przyklejane do płyt styropianowych z 
warstwy spodniej na kleju do styropianu np VEDATEX 
 

5.3       Zasady wykonania izolacji akustycznych: 
 



 70

Izolacje dźwiękochłonne posadzek stropów – płyty z wełny mineralnej URSA TOP 
gr.4,0cm + płyty styropianowe EPS 100-038 gr.2,0cm (warstwa wyrównawcza) na 
podkladzie z folii PE gr.0,2mm 
Osłona płyt izolacyjnych z folii PE gr.0,2mm  

             Płyty układać naleŜy na sucho w ten sposób aby ściśle do siebie przylegały. 
 
6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1      Ogólne zasady kontroli jakości 

            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00."Wymagania ogólne" 

6.2       Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
• sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
• sprawdzenie jakości podłoŜy, 
• sprawdzenie ułoŜeniainateriałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

6.3      Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 

7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00."Wymagania ogólne" 

 
7.2      Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajów robót jest 1 m2  
 
8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1      Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00."Wymagania ogólne" 

 

8.2      Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 
 
 
 

9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00."Wymagania ogólne" 
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10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-69/B-10260      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN- 72/6363-02     Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne 
                                i samogasnące. 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji w budownictwie - płyty styropianowe PS-E 
PN-75/B-231 00     Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna 
                                Mineralna 
 
 

S-01.01.10   SUFITY PODWIESZONE 
 
1.         WSTĘP  
 

1.1        Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sufitów podwieszonych w ramach projektu 
„Budowa drogowego przejścia granicznego w Budomierzu” 

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 
 
• sufity podwieszone z płyt g-k na konstrukcji systemowej 
• sufity podwieszone kasetonowe  na konstrukcji systemowej 
 

1.4       Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogólne" 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1      Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w 
specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogólne". ' 
 

2.2       Materiały 
 

2.2.1 Sufity z płyt GKB gr. 12.5 mm  płyta standardowa Rigips PRO 

- płyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr.12,5mm GKBI 
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Typ A (GKB) - płyty zwykłe (standardowe), przeznaczone do pomieszczeń, w których 
wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%;  
  Typ H2 (GKBI) - płyty impregnowane, przeznaczone do pomieszczeń o podwyŜszonym 
poziomie wilgotności względnej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzin na dobę;  
  Typ F / GKF - płyty ognioochronne, przeznaczone do pomieszczeń o podwyŜszonych 
wymaganiach w zakresie ognioodporności, w których wilgotność względna powietrza nie 
przekracza 70%;  
  Typ FH2 / GKFI - płyty ognioochronne i impregnowane, przeznaczone do pomieszczeń o 
podwyŜszonym poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85% przez maksimum 10 
godzin) i podwyŜszonych wymaganiach ognioodporności.  
 
- kształtowniki rusztu stalowego typu CW75 i CU75 systemu RIGIPS 
- wszelkie łączniki, taśmy spoinowe, masy szpachlowe, podkładki wg systemu RIGPS 

 

2.2.2     Sufity kasetonowe Ecophon 

     
- Sufity kasetonowe typ ECOPHON “Focus” DG , 
- panele ECOPHON  ADVANTAGE A,   
- panele Ecophon Gedina A 
-  konstrukcja nośna:Ecophon Connect . 
 
Wszystkie o wymiarach 60 x 60  i 60 x 120 cm  montowany na ruszcie nośnym T24 
– i Ecophon Connect  zgodnie z rysunkami projektowymi. Na kaŜde 15 m

2
 

zastosować 2 kratki wentylacyjne celem właściwej wentylacji przestrzeni nad i 
podsufitowej. 
 
 
  
Pochłanianie dźwięku 
Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku został zmierzony wg. PN-EN-20354:2000 
(ISO-354). Współczynniki aw, ap oraz klasa pochłaniania ISO zostały obliczone wg. PN 
EN ISO 11654:1999 (ISO 11654). Współczynnik NRC (Noise Reduction Coefficient) 
został obliczony wg. ASTM C423. 
Właściwości ogniotrwałe  
Płyta Rockfon Hygienic została wykonana ze 100% czystej wełny mineralnej, która w 
wypadku poŜaru wytrzymuje w temperaturze ponad 1000°C przez ponad 120 minut nie 
topiąc się. 
Klasyfikacja ogniowa 
Klasa A2-s1,d0 zgodnie z normą EN 13501-1 
Dymotwórczość i emisja toksycznych produktów spalania 
Niska 
Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa (Odporność na zginanie) 
Płyty Rockfon są stabilne wymiarowo w środowisku do 100% wilgotności względnej. 
Wysoka wilgotność względna nie wpływa ujemnie na płyty i mogą być one instalowane w 
zakresie temperatur od 0ºC do 40ºC bez okresu aklimatyzacji. Pomimo tego przy 
projektowaniu wnętrz naleŜy zwrócić uwagę na ryzyko powstawania kondensacji pary 
wodnej. Płyta Rockfon Hygienic została sklasyfikowana w klasie 1/C/0N zgodnie z normą 
EN 13964. Płyty w niektórych modułach klasyfikowane są w klasie 2/C/0N. 
Odbicie światła 
Biały Rockfon 88% rozproszenia światła odbitego zgodnie z DIN 5036 część 3. 
Współczynnik przewodzenia ciepła 
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Rockfon Hygienic o grubości przekraczającej 30 mm został zmierzony zgodnie z normą 
EN 12667 i uzyskał wartość lD = 37 mW/mK  

 
 
3.          SPRZĘT 
 

3.1        Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

             Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
3.2        Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane, naleŜy 
zastosować rusztowania. 

 
4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

4.2       Transport materiałów 

 
Płyty są lekkie i łatwe do przenoszenia. Dzięki własnościom materiałowym nie jest 
konieczny Ŝaden specjalny sposób ich przechowywania czy transportu. Płyty idealnie nadają 
się do szybkiego procesu budowlanego i mogą być instalowane we wczesnej fazie budowy, 
dzięki odporności i stabilności materiału, jakim jest wełna mineralna. 
 

5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1      Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 "Wymagania 
ogólne" 

 

 

 
5.2        Zasady wykonania robót 
 

5.2.1      Sufit z płyt gipsowo - kartonowych 

MontaŜ naleŜy przeprowadzić zapewniając odpowiednie poziomy stropów, nie dopuszczając 
do pofalowań i zmarszczeń powierzchni oraz nierównego ustawienia elementów. Płyty sufitu 
naleŜy przykręcić do konstrukcji wkrętami TN 35 co 20 cm. Nie wolno stosować fug 
krzyŜowych. Przesunięcia poprzecznych krawędzi płyt muszą wynosić minimum jedną 
odległość między łatami. Wykonawca rozpocznie spoinowanie płyt jedynie w temperaturze 
powyŜej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczeństwa spadku temperatury poniŜej O°C 
w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu. Połączenia płyt naleŜy wypełnić - masą szpachlową 
Na świeŜą masę naleŜy połoŜyć taśmę spoinową dociskając za pomocą pacy do fugi. 
NałoŜyć warstwę wyrównawczą po związaniu masy szpachlowej i w razie potrzeby całość 
przeszlifować. Podczas szpachlowania końcowego, naleŜy równieŜ zaszpachlować 
wgłębienia po wkrętach, sprawdzając uprzednio czy wkręty nie wystają z płyt. Przy 
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połączeniu płyt z tynkiem, przed szpachlowaniem naleŜy nakleić taśmę malarską w miejscu 
styku. Po szpachlowaniu wystającą część taśmy naleŜy usunąć. 
 

5.2.3    Sufit Ecophon 
 

Sufity systemowe Ecophon  rozmieszczać naleŜy zgodnie z rysunkiem sufitów. 
Konstrukcja : 
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane do stropu nośnego za pomocą 
odpowiednich zamocowań . Dolne końce powinny być zamocowanego profili nośnych 
systemu T24 w rozstawie max 1200mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone co 1200 
mm na odpowiedniej wysokości i poziomie. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi 
powinny być naprzemianległe. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany 
wynosi 300mm.Dodatkowo naleŜy cały układ konstrukcji nośnej i płyt docisnąć klipsami 
higienicznymi w celu uzyskania szczelności stropu. Eliminujemy wówczas efekt 
podciśnienia wynikającego z róŜnicy ciśnień pomiędzy przestrzenią miedzy sufitowa a 
powierzchnią uŜytkowa ZuŜycie klipsów przypadających na m2 płyty liczy się wg 
wskaźników katalogowych firmy Ecophon. NaleŜy je umieszczać na środniku profila 
głównego i poprzecznego . 
MontaŜ płyt : Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt.. Płyty Higiena 
Protec naleŜy zawsze przytwierdzić do profili przy pomocy klipsów 
. MontaŜ kończy się załoŜenie włazu inspekcyjnego. 
MontaŜ płyt naleŜy dokonywać zgodnie ze schematami montaŜowymi zawartymi w katalogu 
głównym. Zuzycie materiałów konstrukcji i płyty podane jest w tabelach opisujących kaŜdy 
system. Zaleca się jednak obliczenie zuŜycia konstrukcji i płyty na podstawie projektu i 
detali połączeń. Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt. 

 
6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1        Ogólne zasady kontroli jakości 

             Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne 

6.2        Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania sufitów podwieszonych obejmuje następujące wymagania:  
odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 4 mm na dł. 2 m, 
nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami, 
a ścianą max. 3 mm, 
•    nierównomierność występu sąsiadujących elementów max. 2 mm, 
•    niezgodność poziomu sufitu z wartością projektowaną j:1 O mm. 

 
6.3       Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7.         OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

           Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
7.2       Jednostka obmiarowa 
 
            Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1 m2 
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8.         ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

             Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00"Wymagania ogólne"  

8.2       Rodzaje odbiorów 

            Roboty podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoŜy  
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 
9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
             Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 

10            PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
              PN- 72/8-10122         Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
                                                  odbiorze. 

 
 
 
 
 

S-01.01.11  MALOWANIE I WYKOŃCZENIA ŚCIAN  
 
1.         WSTĘP 
 

1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w ramach projektu „Budowa drogowego przejścia granicznego 
w Budomierzu” 

 
 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 

1.3        Zakres robót objętych ST 

Roboty malarskie obejmują: 
- malowanie tynków wewnętrznych 
- tapetowanie 

 

1.4        Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
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normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00. 00 "Wymagania ogólne" 
 
1.4.1   Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub 

lakierem. 
 
1.4.2   Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję 

słuŜąca do malowania. 
 

1.5        Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z zaleceniami producenta materiałów 
określonymi w kartach technicznych materiałów. W przypadku, gdy wystąpią róŜnice 
między zaleceniami producenta a wymaganiami tej specyfikacji naleŜy przedstawić je 
Inspektorowi do oceny i rozstrzygnięcia. 
Po zakończeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozcieńczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady 
etc. naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
Prace malarskie naleŜy wykonać zgodnie z niniejszą specyfikacją, jednakŜe Wykonawca 
moŜe zaproponować zamienne rozwiązania, które muszą być zatwierdzone przez 
Projektanta. 

 
2.         MATERIAŁY 
 

2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S-00.00."Wymagania ogólne". 
Schematy malowań odnoszą się do elementów, które mają być malowane i zawierają: 
przygotowanie podłoŜa, rodzaj pokrycia, wymagane ilości powłok malarskich. 
Kolory określone zostaną na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Projektantem. 
Wszelkie materiały do prac malarskich dostarczane są przez Wykonawcę. Materiały naleŜy 
zastosować zgodnie ze specyfikacją i dostarczyć na plac budowy w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych, nie otwieranych opakowaniach.  

 
2.2       Materiały: 
 

- Caparol Capasilan   

- Caparol Indeko W 
- Podkład Capagrund 
- Caparol Samtex 20 
- podkład SamtGrund 
- Farba Ŝywiczna Caparol Capaver Epoxi-Finish 

Caparol Capadecor PUTZ - dekoracyjny tynk wewnetrzny,  

- lakier bezbarwny Capafloc-Finish matt 
- Caparol Samtex 7 
- Tapeta Vescom Albert  
 
 
3.         SPRZĘT 
 

3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
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Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne" 

 

3.2       Sprzęt do wykonania robót 

Prace malarskie naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego - 
wałki., pędzle oraz przy uŜyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania 
natryskowego. Odpowiednie łapacze farby naleŜy zainstalować między pistoletem a 
nadmuchem powietrza. Pistolet do malowania natryskowego powinien być wyposaŜony w 
regulator dyszy i miernik ciśnienia. 
Sprzęt do czyszczenia podłoŜy jak szczotki druciane, narzędzia mechaniczne.  
Sprzęt do kontroli grubości i jakości powłok. Sprzęt naleŜy skalibrować przed uŜyciem. 
Rusztowania i drabiny 
 

4.         TRANSPORT 
 

4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

 

4.2       Transport materiałów 

Materiały naleŜy transportować w szczelnych. oryginalnych opakowa"'liach w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Farbę emulsyjną naleŜy chronić przed zamarzaniem. 

 
5.         WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1       Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00."Wymagania 
ogólne". 
Prace malarskie wykonywane będą przez doświadczonych malarzy a jakość wykonania 
będzie na najwyŜszym poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za końcowy efekt oraz za 
zgodność prac z niniejszą specyfikacją i zaleceniami Producenta materiałów. Wyschnięte 
powłoki malarskie powinny być wolne od pęcherzy i niedociągnięć i być w jednorodnym 
kolorze.Kolejna warstwa farby moŜe być nakładana po całkowitym wyschnięciu warstwy 
spodniej, która posiada odpowiednia grubość powłoki. NaleŜy przestrzegać czasu schnięcia 
zalecanego przez producenta. 
Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usunąć wszelkie zabezpieczenia ochronne 
powierzchni, które nie były malowane. Następnie, naleŜy oczyścić i wymyć szyby. Tam 
gdzie to konieczne naleŜy zastosować specjalne zasady czyszczenia i środki czyszczące. 
Wykonawca powinien uzyskać właściwą informację dotyczącą zastosowania specjalnych 
środków. 
Wykonawca powinien dostarczyć środki i wykonać prace malarskie na wszelkich 
powierzchniach, które wymagają ponownego wykończenia po naprawach uszkodzeń lub, 
których wykończenie było wadliwe. Wykonawca powinien uŜyć dodatków, 
rozcieńczalników zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie naleŜy wykonać w 
czystych metalowych lub plastikowych naczyniach. 
 

5.1.1   Farba Caparol Capasilan  i Indeko W podkład Capagrund (sufit) 

  Prace malarskie naleŜy wykonywać w temp.nie niŜszej od  50C. PodłoŜe powinno być 
trwałe, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów odspojeń, a takŜe suche i czyste. Przed 
nanoszeniem farb  powinno być zagruntowane środkiem opisanym  przez producenta farb. 
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Przy zastosowaniu gruntu  Capagrund , powinien być zachowany czas wiązania środka 
gruntującego oraz jego konsystencja.  
 

5.1.2   Farba Caparol Samtex 20  
podkład SamtGrund 

Prace malarskie naleŜy wykonywać w temp.nie niŜszej od  50C. PodłoŜe powinno być 
trwałe, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów odspojeń, a takŜe suche i czyste. Przed 
nanoszeniem farb  powinno być zagruntowane środkiem opisanym  przez producenta farb. 
Przy zastosowaniu gruntu SamtGrund , powinien być zachowany czas wiązania środka 
gruntującego oraz jego konsystencja. Dla wymienionego środka 24 godz.( +200C i 
wilgotności 65%). Stopień rozcieńczenia środka gruntującego uzaleŜniony jest od rodzaju 
podłoŜa – max 5%. Farba Samtex  powinna być naniesiona dwukrotnie.  Pierwsza warstwa 
farby moŜe być rozcieńczona do max. +10 %. Po ok. 6 godz. (przy  20 0C i wilgotności 
względnej 65%) moŜna nanosić drugą powłokę, którą moŜna rozcieńczyć do +5%. 
 

5.1.3      Farba Ŝywiczna Caparol Capaver Epoxi-Finish 

podkład Capagrund 

Prace malarskie naleŜy wykonywać w temp.nie niŜszej od  50C. PodłoŜe powinno być 
trwałe, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów odspojeń, a takŜe suche i czyste. Przed 
nanoszeniem farb  powinno być zagruntowane środkiem opisanym  przez producenta farb. 
Przy zastosowaniu gruntu Haftgrund , powinien być zachowany czas wiązania środka 
gruntującego oraz jego konsystencja. Dla wymienionego środka 24 godz.( +200C i 
wilgotności 65%). Stopień rozcieńczenia środka gruntującego uzaleŜniony jest od rodzaju 
podłoŜa – max 5%. Farba Epoxi-Finish powinna być naniesiona dwukrotnie.  Farba jest  
dostarczana  w dwóch komponentach jako Ŝywica i utwardzacz  w postaci płynnej . Pierwszą 
warstwę farby nakładamy po wymieszaniu osobno samej Ŝywicy i ponownym wymieszaniu 
po dodaniu utwardzacza. Przy mieszaniu zwracamy uwagę aby materiał nie został 
napowietrzony. Przygotowanie odbywa się zgodnie z kartą techniczną produktu. 
Przygotowaną Ŝywicę  moŜemy nakładać pędzlem , wałkiem.  Czas wiązania 
przygotowanego materiału  wynosi ok. 90 minut przy 20 C .  Wraz ze wzrostem temperatury 
czas obróbki materiału jest krótszy . Drugą warstwę farby moŜemy nakładać po 12 godz. 
Powłoka jest utwardzona i nadaje się pod obciąŜenia po 7 dniach przy 20 C . Narzędzia 
myjemy wodą materiał jest wodorozcieńczalny. 

5.1.4      Caparol Capadecor PUTZ - dekoracyjny tynk wewnetrzny,  

podkład Caparol Putzgrund  

lakier bezbarwny Capafloc-Finish matt  

Wykonawstwo  
Warstwa podkładowa:  Caparol-Putzgrund zabarwiony odpowiednio do wybranego deseniu  
Capadecor-Putz. Podkłady nie zawierające piasku kwarcowego są nieodpowiednie.  
Nakładanie wałkiem: Masę Capadecor-Putz wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym, nie  
rozcieńczoną masę nakładać obficie i równomiernie krótkowłosym wałkiem (wałek 
wcześniej dobrze wypełnić materiałem) ewentualnie rozprowadzić w poprzek kierunku  
nakładania i po krótkim czasie „ułoŜyć” ostatecznie miękką szczotką. Minimalna 
temperatura obróbki: +8°C dla podłoŜa, materiału i otoczenia przy wilgotności powietrza  
poniŜej 65%.  
Czas schnięcia: Przy +20°C i 65% wilgotności warstwa jest powierzchniowo sucha  
po ok. 6-8 godz. Całkowicie wyschnięta i obciąŜalna po ok. 3 dniach. Przy niŜszych 
temperaturach i wyŜszej wilgotności powyŜsze czasy ulegają proporcjonalnemu wydłuŜeniu.  
Uwaga: Celem uniknięcia powstawania widocznych styków pasm roboczych oraz róŜnic 
kolorystycznych nakładać na większych powierzchniach bez przerw w jednym ciągu i 
stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej. Przy gruntowaniu materiałem Caparol- 
Tiefgrund TB wewnątrz pomieszczeń moŜe pozostawać typowy dla niego zapach. Zapewnić 
dobrą wentylację. W pomieszczeniach wraŜliwych stosować niskoaromatyczny  
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i bardziej przyjazny materiał Colarol-Putzfestiger.  
 

5.1.4      Caparol Samtex 7  
podkład SamtGrund Prace malarskie naleŜy wykonywać w temp.nie niŜszej od  50C. 
PodłoŜe powinno być trwałe, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów odspojeń, a takŜe suche 
i czyste. Przed nanoszeniem farb  powinno być zagruntowane środkiem opisanym  przez 
producenta farb. Przy zastosowaniu gruntu Samtgrund , powinien być zachowany czas 
wiązania środka gruntującego oraz jego konsystencja. Dla wymienionego środka 24 godz.( 
+200C i wilgotności 65%). Stopień rozcieńczenia środka gruntującego uzaleŜniony jest od 
rodzaju podłoŜa – max 5%. Farba Samtex 7 powinna być naniesiona dwukrotnie.  Pierwsza 
warstwa farby moŜe być rozcieńczona do max. +10 %. Po ok. 6 godz. (przy  20 0C i 
wilgotności względnej 65%) moŜna nanosić drugą powłokę, którą moŜna rozcieńczyć do 
+5%. 
 
 
 

5.1.5       Układanie tapety 
 

Do gruntowania powierzchni uŜywamy kleju, rozrabiając pudełko kleju z 10 litrami wody Po 
3 minutach mieszamy klej i pozostawiamy go na następne 15 minut do momentu ponownego 
wymieszania. Następnie dokładnie gruntujemy ściany rozrobionym klejem  Przed pocięciem 
rolek tapety, rozwijamy kaŜdą z nich, aby sprawdzić czy maja taki sam odcień.  Mierzymy 
wysokość ściany. Do tego wymiaru dodajemy 3cm i według niego docinamy pierwszy pas 
tapety Następnie przygotowujemy do klejenia tapety klej  mieszając go z wodą i zachowując 
odstępy między mieszaniem tak jak przy przygotowaniu kleju do gruntowania. Pędzlem 
ławkowcem nakładamy klej na tapety. Jednorazowo smarujemy trzy kolejne pasy Wszystkie 
pasy składamy w 2/3 ich długości i pozostawiamy do namoknięcia Wyznaczamy pion na 
ścianie Przyklejając pierwszy pas pilnujemy, aby jego krawędź przebiegała dokładnie po 
wyznaczonej wcześniej pionowej linii.  Po przyklejeniu górnej części tapety, rozkładamy ją i 
przyklejamy do końca Następny pas tapety kleimy na "styk" tak, aby nie była widoczna 
szczelina pomiędzy nimi oraz aby na siebie nie zachodziły. Po przyklejeniu kaŜdego pasa 
wstępnie wygładzamy tapetę szczotką w celu zlikwidowania pęcherzyków powietrza. Dla 
dokładnego rozprowadzenia kleju i równomiernego przylegania tapety do ściany uŜywamy 
wałka Przyklejając tapetę wokół okna i parapetu wstępnie przycinamy ją noŜyczkami, 
zostawiając mały zapas. 
 
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 

            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

 
6.2       Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
• ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
• ocenę przygotowania podłoŜa 
• ocenę zagruntowania podłoŜa 
• ilość wykonanych warstw, powłok 
• zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji  
 

Nie wcześniej niŜ 3 dni po malowaniu: 
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• grubości warstw powłok malarskich 
• jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki  
• sprawdzenie przyczepności farby do podłoŜa 
• brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 

 

6.3       Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
usunięte i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7.         OBMIAR ROBÓT 
 

7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

 

7.2       Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest - 1 m2 

 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

 

8.2       Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
• roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoŜy i gruntowania  
• odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 
• odbiorowi końcowemu 

 
9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00."Wymagania ogólne 

 

10         PRZEPISY ZWIĄZANE 

JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów 

 
PN-93/C-89440      Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych 
                                budynków. Minimalne wymagania techniczne 
PN-EN ISO 12944  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
                                 pomocą ochronnych systemów malarskich. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

                                 kopolimeryzowane styrenowane. 



 81

 
 

S-01.01.12   ŚLUSARKA OKIENNA I POZOSTAŁA, FASADY  
                     ALUMINIOWO-SZKLANE 
 
1.        WSTĘP 
 

1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania. montaŜu i odbioru ślusarki okiennej w ramach projektu „Budowa drogowego 
przejścia granicznego w Budomierzu” 

 
 
 
1.2       Zakres stosowania ST 
 
            Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 

naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 

1.3       Zakres robót objętych ST 

Zakres robót ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujętej w zestawieniach w projekcie 
architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaŜ: 
ślusarka okienna aluminiowa  
stolarka okienna PCV  
parapety okienne wewnetrzne 
fasady aluminiowe 
klapy oddymiające i świetliki dachowe 
balustrady stalowe wewnętrzne i zewnetrzne 
zadaszenia nad wejściami 
uchwyty dla niepełnosprawnych 

 
1.4       Określenia podstawowe 
 
1.4.1    Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły, przeznaczone do 

zabudowy otworów budowlanych (okna. drzwi,)  
1.4.2    Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki 

słuŜący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 
uŜytkowaniem. 

1.4.3    OścieŜnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 
otworze budowlanym do jego ościeŜy na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeŜy. 

1.4.4    OścieŜe - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jes 
przeznaczony do zabudowania stolarką 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
 S-00.00.Wymagania ogólne 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

            Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi.  

            Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 Wymagania ogólne" 
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2.         MATERIAŁY 
 

2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 
Stolarka powinna być znakowana przez producentów: 
• znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania  
• znakiem bezpieczeństwa.. 
Okna powinny być dostarczone na budowę wraz ze szkleniem, wykończone fabrycznie, 
wyposaŜone we wszystkie okucia zgodne z ST. 

 
2.2 Fasady aluminiowe 

 
Zaprojektowano jako fasadę w systemie Reynaers CW 86 EF-SG elementy otwierane tj. 
okna i drzwi wykonano w systemie CS 86 HI 
 
A. Wymogi techniczne CS 86 HI: 
A.1 Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: 
dla konstrukcji okiennych współczynnik Uf < 1.60 W/m2K, Ug <= 1.1 W/m2K. 
Dla konstrukcji drzwiowych Uf < 2.2 W/m2K, Ug <= 1.1 W/m2K 
A.2 Kategorie szczelności dla okien 
Infiltracja i szczelność na wodę opadową 
Klasa: 4 wg. PN EN 12207 Klasa 8A wg. PN EN 12208 
Odporność na obciąŜenie wiatrem 
Klasa C4 wg. PN EN 12210 
A.4 Klasa podwyŜszonej odporności na włamanie  
 klasa 2 wg ENV 1627 
A.5 Klasa kuloodporności – konstrukcje CS77 BP 
 klasy: FB2, FB3, FB4 wg PN EN 1522 
A.6 Własności mechaniczne: Kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 
wg PN EN 573 – 3:2004 o składzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, własności 
mechaniczne zgodne z normą PN EN 755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe według PN EN 
12020-2. 
 
B. Wymiary profili Reynaers CS 86 HI : 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka, skrzydła drzwiowego i poprzeczek wynosi 77mm. 
Głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego wynosi 86 mm. 
W projekcie przyjęto szerokości widokowe słupek 154mm, słupek dylatacyjny 77/8mm 
dylatacja /77mm,  
Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
 
C. Cechy konstrukcyjne Reynaers CS 86 HI 
Asortyment profili systemowych na konstrukcje ram ościeŜnic i skrzydeł oraz konstrukcje 
typu słupek – rygiel w połączeniu z wielkomorową konstrukcją zapewniają sztywność ram 
oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną. 
Skrzydła okienne z przylgą otwierane są do wewnątrz pomieszczenia. Przesunięcie 
wewnętrznej powierzchni skrzydła do powierzchni ościeŜnicy wynosi 9 mm.  
Konstrukcja profili zespolonych z aluminiowych kształtowników oraz wkładek z poliamidu 
6.6 PA, lub politermidu PT z komorami powietrznymi zapobiega powstawaniu mostków 
przy zachowaniu własności statycznych konstrukcji. Odprowadzenie wody następuje z 
najniŜej połoŜonej powierzchni. 
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W konstrukcjach skrzydeł drzwiowych stosowane są wkładki izolacyjne podatne 
pozwalające na ograniczenie efektu odkształcania się profilu w wyniku występowania 
znacznych róŜnic temperatury. 
 
Wielokomorowe uszczelki środkowe umieszczone są bezpośrednio na wkładce izolującej. 
Dodatkową szczelność gwarantuje uszczelka dociskowa do strony pomieszczenia.  
W celu zagwarantowania szczelność i sztywność ram zastosowano naroŜne łączniki z 
kanałami na klej (zaciskane lub kołkowane) oraz wkładki z aluminium. 
 
MontaŜ okuć następuje bez konieczności frezowania wycięć w skrzydłach, a same okucia 
rozwierno – uchylne przenoszą obciąŜenie skrzydłem do 130kg. Zastosowano ukrytą 
przekładnię komorową, ukryty mechanizm zamykający. Na profilu skrzydła widoczna jest 
klamka wraz z rozetą oraz zawiasy pomiędzy skrzydłem a ramą. 
Drzwi wyposaŜone w próg izolowany termicznie aluminiowy, zawiasy zewnętrzne 
dociskowe. Okno płaskie bez okapników, bez widocznych otworów drenaŜowych (ukryty 
drenaŜ). 
Profile aluminiowe z 10-letnią gwarancją systemową, wymagane współczynniki przenikania 
ciepła dla przegród zewnętrznych (drzwi, okna, przeszklenia stałe) powinny być podawane w 
oparciu o symulację rozkładu temperatur wykonaną przez notyfikowany instytut (okna z 
ciepłą ramką przyszybową tzw. SWISS SPACER). 
Okna akustyczne wykonać zgodnie z wymaganiami projektu. Głębokość zabudowy dla 
ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm. Wysokość profilu przyszybowego 25mm. Dobór profili 
następuje wg obliczeń statycznych. Szklenie o wymaganym współczynniku Rw dla okna 
testowego. 
 
Szyby 
Zestawy szybowe o parametrach jak w załączonych kartach doboru zestawów i w części 
rysunkowej. 

2.3 Dach szklany nad wejściami : 
 
Zadaszenia podwieszane ze szkła bezbarwnego, hartowanego o konstrukcji 8 ESG, 
mocowanego punktowo w systemie SPINIG. 
• Charakterystyka obiektu. 
 
• Konstrukcja zadaszenia samonośna z profili ze stali S235J łączonych przez 
spawanie  
i skręcanie. Pokrycie zadaszenia – tafle ze szkła bezbarwnego hartowanego o konstrukcji 8 
ESG Wysokość krawędzi zewnętrznej nad terenem ok. 3,90 i 5,60 m. Zadaszenie 
jednospadowe ze spadkiem 3o w stronę ściany budynku. Rynna i rura spustowa śr. 6 cm 
grzana ze stali nierdzewnej odprowadzająca wodę o przekroju prostokątnym zamontowana 
przy ścianie budynku. 
 
• Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań. 
 
Całość konstrukcji zadaszenia z profili i blach ze stali S235J ocynkowanej i malowanej 
proszkowo na kolor RAL 9007 
 
Belki nośne główne 
Rury prostokątne proste o przekroju 80x40x3mm ze stali S235J zamocowane za pomocą 
śrub M10 klasy 5.8 do elementów podporowych zakotwionych do słupów Ŝelbetowych oraz 
ścian budynku. Belka nośne podwieszona za pośrednictwem ściągów sztywnych. Ściągi 
sztywne rurowe o przekroju `21,3x2,6mm mocowane przegubowo do konsol górnych 
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zakotwionych do słupów Ŝelbetowych oraz ścian budynku – określony na budowie  w stanie 
rzeczywistym. 
 
Belki nośne pośrednie 
Rury prostokątne proste o przekroju 80x40x3mm ze stali S235J. Belki zamocowane za 
pomocą śrub M10 klasy 5.8 do belek nośnych.  
 
Cięgno regulowane podwieszenia 
Rury  `21,3x2,6m ze stali 0H18N9 o powierzchni szlifowanej, elementy połączeniowe z 
blachy grubości 4 mm, śruby M10. Połączenia spawane spoinami pachwinowymi i 
czołowymi. Połączenie z belkami nośnymi i konsolą górną przy pomocy sworznia M10  
Pokrycie zadaszenia 
Tafle ze szkła bezbarwnego hartowanego o konstrukcji 8 ESG i wymiarach według rys. 
zestawieniowych mocowane punktowo przez przykręcenie za pośrednictwem elementów 
typu SPINIG ze stali nierdzewnej AISI 304 o powierzchni szlifowanej. Uszczelnienie 
między taflami szkła – silikon pogodowy DC 791T bezbarwny Dow Corning.  
 
Mocowanie konstrukcji 
Konstrukcja zadaszenia podwieszona przegubowo do elementów podporowych. Elementy 
podporowe dolne i górne mocowane do konstrukcji budynku za pomocą kotew HILTI. 
-  kotwy HIT HY 150 do konstrukcji Ŝelbetowych 
- kotwy HIT HY 50 do gazobetonu 
 

2.4         Okna  
 
Patrz opis fasad szklanych. 
 

2.5         Świetlik aluminiowo-szklany. 
 
Wykonano w systemie CW 60 HI z systemem odprowadzenia kondensatu z wewnętrznej 
powierzchni szyby do rynienki kondensatu zintegrowanej z uszczelką wewnętrzną. W 
systemie odprowadzenia kondensatu niezbędne stosowanie jest wulkanizowanych fabrycznie 
naroŜników. Elementy otwierane w systemie CW 50 S wraz zintegrowanymi elementami 
automatyki i siłownikami i czujkami pogodowymi 
 
A. Wymogi techniczne: 
A.1 Izolacyjność termiczna wyznaczona na podstawie obliczeń według pr EN 13947 dla 
parametrów : współczynnik Uf ` 1.98 W/m2K według PN EN ISO 1000772-2, Ug ` 1.1 
W/m2K 
A.2 Kategorie szczelności. Infiltracja i szczelność na wodę opadową  
Klasa:A4 wg. PN EN 12152 Klasa: RE900 wg. PN EN 12154 
A.3 Własności mechaniczne: Kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 
wg PN EN 573 – 3:2004 o składzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, własności 
mechaniczne zgodne z normą PN EN 755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe według PN EN 
12020-2. 
B. Wymiary profili 
Słupy i rygle mają stałą szerokość widokową wewnętrzną i zewnętrzną 50mm. 
Grubość ścianek profili nie mniejsza niŜ 1.7 mm. 
Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
 
C. Cechy konstrukcyjne 
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Konstrukcja świetlika w systemie Reynaers CW 60  HI składa się z profili aluminiowych 
oraz innych elementów i akcesoriów systemowych stanowiących części łączące, 
uszczelniające i wykańczające. 
Główne elementy nośne zorientowane są do wnętrza obiektu, a krawędzie profili 
zaokrąglone. Głębokość profili rygli pomniejszona jest w stosunku do głębokości profilu 
słupa o 0.5 mm. 
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi wg. systemu kontroli jakości 
QUALICOAT. 
Wycięcia umoŜliwiające połączenie rygli i słupków są wykonywane w ryglach. Połączenie 
ze słupkami następuje za pomocą dokładnie spasowanych łączników. Gniazda uszczelek 
rygli i słupków muszą zachodzić na siebie. 
Konstrukcja świetlika w systemie CW 60 HI jest odwadniana i przewietrzana z 
wykorzystaniem zasady kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrębowego słupów i 
rygli. 
Konstrukcja systemowych kształtek odwadniająco – przewietrzających stanowi integralny 
element w/w systemu. Proces przewietrzania i wyrównywania ciśnienia następuje we 
wrębach słupów - poprzez wszystkie cztery naroŜa kaŜdego pola oszklonego. 
Połączenie rygli ze słupami realizuje się moŜe być za pomocą łączników teowych lub 
blachowkrętami. Wszystkie sposoby łączenia słupów i rygli muszą odpowiadać warunkom 
statycznym. 
Dopuszcza się tolerancję połączeń profili nie większą niŜ 0,5 mm. 
Rygle uszczelnione są dodatkowo w miejscach styku ze słupem za pomocą specjalnych 
wkładek uszczelniających. 
Nieskrępowaną pracę w kierunku poziomym zapewniają specjalne otwory w miejscach 
nakładania się rygli na słup oraz uszczelnienia (manŜety) styków słupów i rygli. 
 
Mocowanie szkła oraz paneli wypełniających realizowane jest przy uŜyciu listew 
dociskowych oraz listew maskujących.  
 
Izolacyjność termiczną uzyskuje się za pomocą izolatorów termicznych ze zintegrowaną 
poduszką izolacyjną, które umieszczone są pomiędzy profilami nośnymi, a listwami 
dociskowymi. Dodatkowo między listwą dociskową, a izolatorem znajduje się taśma 
izolacyjna. 
 
Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi, a wypełnieniami wykonywane są przy 
uŜyciu róŜnorodnej wysokości uszczelek. Wykonane są one z kauczuku syntetycznego 
EPDM, połączenia zaś uszczelek róŜnej wysokości w naroŜach realizuje się przy uŜyciu 
wulkanizowanych elementów naroŜnych wykonanych z EPDM. Zastosowano system 
odprowadzenia kondensatu z wewnętrznej powierzchni tafli szklanej za pomocą rynienki 
kondensatu wulkanizowanej z wewnętrzną uszczelką przyszybową. Kondensat 
odprowadzany jest z wrębu odwodnieniowego słupa poprzez fabrycznie wulkanizowane 
naroŜniki. NaroŜniki stanowią integralną część systemu. 
Zewnętrzne uszczelnienie styku słupa i rygli realizuje się za pomocą pojedynczych uszczelek 
EPDM wraz taśmą butylową. 
MontaŜ świetlika do korpusu budynku uzyskuje się za pomocą systemowych elementów 
mocujących, a dodatkowe profile zakańczające umoŜliwiają wpięcie folii EPDM zapewnia 
prawidłowe uszczelnienie świetlika na stykach ze ścianką kolankową. Nie dopuszcza się 
mocowanie folii do profili aluminiowych za pomocą kątowników aluminiowych.  
Konstrukcję świetlika łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych 
folii uszczelniających z EPDM systemowych z nawulkanizowaną uszczelką zapewniającą 
szczelne przyleganie do konstrukcji świetlika. Zewnętrzna folia uszczelniająca (ciągła) leŜy 
w jednej płaszczyźnie poza systemem odprowadzania wody z konstrukcji świetlika i jest 
zamocowana do bryły budowli za pomocą dodatkowych profili zakańczających. RównieŜ w 
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jednej płaszczyźnie, układa się i mocuje do bryły budowli oraz konstrukcji świetlika folię 
wewnętrzną paroizolacyjną. 
 

2.6         Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
Wykonać w systemie REYNAERS CS86 wykonać z termoizolacyjnym progiem. 

2.7         Ścianki szklane wewnętrzne  
Zaprojektowano w systemie Reynaers CS59Pa (za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne 
systemu CS59Pa wraz z akcesoriami wg. aktualnej dokumentacji technicznej). 
Wymiary profili Reynaers CS59Pa: 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka, skrzydła drzwiowego i poprzeczek wynosi 50 mm. 
Głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego wynosi 59 mm. 
Wysokość listew przyszybowych wynosi 25mm. 
Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
Uszczelki wykonane w kolorze 47 wg wymagań REYNAERS. 
Konstrukcja  aluminiowej REYNAERS CS59 PA głębokość profila min. 50 mm w kolorze 
wg rysunków z palety REYNAERS. Drzwi dymoszczelne wykonać w systemie REYNAERS 
PS50 SD, Drzwi wewnętrzne w klasie antywłamaniowej 2 wykonać w systemie 
REYNAERS CS68, szklenie szybą P4 
 

2.8         Drzwi wewnętrzne  
 

2.8.1      Drzwi stalowe LF 621/ 622, Klasa odporności ogniowej F 1,0 ; EI 60 ( * ) 

LF 621 – drzwi jednoskrzydłowe maksymalne wymiary w świetle ościeŜnicy 1250x2530 
mm (max. powierzchnia A < 2,77 m2) 

Skrzydło o grubości 64 mm z trójstronną przylgą, wykonane z blachy stalowej, 
ocynkowanej, z okleiną, wypełnione panelem sandwiczowym, klejonym obustronnie do 
blach. OścieŜnica obejmująca profil 32 z profilowanym trójstronnym rowkiem wpustowym 
pod uszczelkę PVC zagruntowana na kolor popielaty podobny do RAL 9007. Dwa 
trzyczęściowe zawiasy (od wysokości 2100 mm trzy zawiasy): konstrukcyjny łoŜyskowy z 
regulacją wysokości skrzydła oraz jeden spręŜynowy samozamykający. Okucia: zamek wg 
DIN 18250 przygotowany wraz z wkładką patentową, klamka wg DIN 18255  ze stali 
szlachetnej, na szyldzie stalowym. 

 
2.8.2      Drzwi stalowe UT 401 

Drzwi uniwersalne UT401, UT402 Aprobata Techniczna ITB Warszawa AT-15-4389/2000, 
Atest PZH.  

Skrzydło o grubości 40 mm z trzystronną przylgą wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej 
z okleiną z wypełnieniem typu „plaster miodu”. OścieŜnica kątowa ze stali ocynkowanej, 
zagruntowana na kolor popielaty podobny do RAL 9007, profil P 42 z profilowanym 
trójstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelkę PVC. Dwa dwuczęściowe zawiasy 
konstrukcyjne ANUBA. Okucia: zamek wg DIN 18250 przygotowany wraz z wkładką 
patentową, klamka wg DIN 18255  ze stali szlachetnej, na szyldzie stalowym. 

WYTYCZNE DOT. OTWORÓW BUDOWLANYCH W KTÓRYCH MONTOWANE 
BĘDĄ 
OGNIOCHRONNE DRZWI I PRZEGRODY STAŁE 
 
1. Drzwi i przegrody stałe o klasie odporności ogniowej: EI 15, EI 30 mogą być montowane 
do: 

• ścian z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niŜ 120 mm, 
• ścian betonowych i Ŝelbetowych o grubości nie mniejszej niŜ 



 87

100 mm, 
• ścian z cegły dziurawki, kratówki lub betonu komórkowego o 
grubości nie mniejszej niŜ 150 mm, 
• ścian z płyt gipsowo – kartonowych o klasie odporności 
ogniowej nie mniejszej niŜ EI 30 wzmocnionych profilem 
stalowym o grubości ścianki min. 3 mm 

2. Drzwi i przegrody stałe o klasie odporności ogniowej: E 60, EI 60 mogą być montowane 
do: 

• ścian z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niŜ 120 mm, 
• ścian betonowych i Ŝelbetowych o grubości nie mniejszej niŜ 
100 mm, 
• ścian z cegły dziurawki, kratówki lub betonu komórkowego o 
grubości nie mniejszej niŜ 175 mm, 
• ścian z płyt gipsowo – kartonowych o klasie odporności 
ogniowej nie mniejszej niŜ EI 60 wzmocnionych profilem 
stalowym o grubości ścianki min. 3 mm 

3. Przegrody stałe o klasie odporności ogniowej: EI 60 / E 120 mogą być montowane do: 
• ścian z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niŜ 250 mm, 
• ścian betonowych i Ŝelbetowych o grubości nie mniejszej niŜ 
120 mm, 
• ścian z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niŜ 240 
mm, 

Przestrzeń pomiędzy profilem konstrukcyjnym ramy a ścianą 
powinna wynosić 10 – 20 mm. 
 

2.9        Drzwi garaŜowe i rolety 
 

2.9.1      Brama  segmentowa typ TAP 40 U=3,3-3,6 W/m2*K 
- z  prowadzeniem normalnym; prowadnice ocynkowane, 
- cokół bramy wysokości 750mm  zbudowany z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej 
wypełnionej bezfreonową pianką poliuretanową, w kolorze jak na rysunkach; 
- przeszklenie bramy – 3 segmenty z profili aluminiowych zamkniętych w kolorze jak na 
rysunkach, izolowanych termicznie, wypełnionych podwójną szybą akrylową z powłoką 
odporną na zarysowania, z ramką zapobiegającą parowaniu szyb od wewnątrz; 
- wszystkie elementy z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców od zewnątrz i 
wewnątrz 
- ościeŜnica z zabezpieczeniem przed włoŜeniem dłoni; 
- zabezpieczenie przed opadnięciem bramy; 
- wykonana w technice zapewniającej BHP podczas uŜytkowania , 
- posiadająca uszczelnienia boczne , progowe, między segmentowe , oraz do nadproŜa , 
Napęd elektryczny: 
- bramy wyposaŜone w silniki przekładniowe na prąd stały 24 V; napięcie sieciowe 230-240 
V lub 400 V (duŜa) AC; 0,2 kW,  z pełną elektroniką sterującą; 
- moŜliwość ręcznego otwierania w razie awarii zasilania; 
- bramy posiadają zabezpieczenia  blokujące pracę bramy w przypadku pęknięcia spręŜyny 
lub linki nawojowej; 
- bramy posiadają zabezpieczenia krawędzi zamykających, powodujące zatrzymanie bramy 
lub odwrócenie biegu bramy przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania; 
- kaŜda brama sterowana indywidualnie nadajnikiem radiowym oraz dodatkowo 
sterownikiem impulsowym w wersji „zamknij – stop – otwórz” przy kaŜdej bramie 
 

2.9.2      Bramy RS2: 
Brama  rolowana HR 116 classic  
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- bramy zbudowana z  profili aluminiowych w kolorze jak na rysunkach, wypełnionych 
pianką poliuretanową; 
- Współczynnik przepuszczalności cieplnej k = 3,5 W/m2K.  
- Profil progowy: sztywny profil komorowy z aluminium przeciskanego, dobre wyrównanie 
nierówności posadzki dzięki trwale elastycznej uszczelce węŜowej (EPDM) z wargą. 
Końcówki z tworzywa sztucznego eliminują niebezpieczeństwo przesuwania się profili 
- Szyny prowadzące: cynkowany profil stalowy o specjalnym kształcie, odporne na zuŜycie 
profile ślizgowe zapewniają wyjątkowo cichą  pracę bramy 
- Dobrą szczelność  bramy gwarantują  uszczelka sierściowa oraz uszczelka szczotkowa na 
nadproŜu.  
- Wałek zwijający: rura stalowa pokryta lakierem ochronnym. Konsole wykonane ze stali 
cynkowanej 
- WyposaŜenie dodatkowe: system ZAK. Przesuwa on wałek na konsoli i prowadzi 
precyzyjnie pancerz bramy zawsze pionowo w szynach prowadzących. Wówczas przerwa 
między pancerzem i nadproŜem pozostaje zamknięta i brama jest szczelniejsza, na pancerz 
działają mniejsze siły tarcia, co zmniejsza jego zuŜycie, wyraźnie cichsza praca bramy;  
- wszystkie elementy z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców od zewnątrz i 
wewnątrz 
- ościeŜnica z zabezpieczeniem przed włoŜeniem dłoni; 
- zabezpieczenie przed opadnięciem bramy; 
- wykonana w technice zapewniającej BHP podczas uŜytkowania , 
 
Napęd elektryczny: 
- bramy wyposaŜone w napędy nasadowe 400V; pobór mocy 0,37 kW,  z pełną elektroniką 
sterującą; 
- zintegrowane zabezpieczenie przed opadnięciem; 
- moŜliwość ręcznego otwierania w razie awarii zasilania; 
- bramy posiadają zabezpieczenia krawędzi zamykających, powodujące zatrzymanie bramy 
lub odwrócenie biegu bramy przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania; 
- kaŜda brama sterowana sterownikiem impulsowym w wersji „zamknij – stop – otwórz” 
przy kaŜdej bramie.  
 

2.10     śaluzje przeciwsłoneczne pionowe 
 

Zaprojektowano Ŝaluzje aluminiowe tłoczone o kształcie zamkniętym eliptycznym BS100 
według wytycznych standardu firmy REYNAES zgodnie z AT-06-0827-2005. 
Lamele Reynaers BS100-GLA o przekątnej 300mm. Lamele wykonane są z tłoczonych 
profili aluminiowych. Lamele mocowane są do podkonstrukcji na wspornikach 
systemowych. System Ŝaluzji zewnętrznych wraz z mocowaniem powinien posiadać 
Aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania i obrotu w budownictwie. 
Grubość ścianki profilu wynosi 2mm. Profil posiada gniazdo główne montaŜowe 
pozwalające na ustawienia stałego dowolnego kąta zaklinowania oraz dwa gniazda boczne 
rozmieszczone w skrajnych punktach dłuŜszej osi elipsy. śaluzje mocowane są za pomocą 
systemowych łączników do profili aluminiowych zamkniętych z systemowo rozwiązanym 
elementem maskującym. Tłoczony profil posiada ciągłe gniazdo mocowania Ŝaluzji oraz 
gniazdo dla niewidocznego zamocowania własnego do podkonstrukcji. Podstawowe części 
są wykonane z: 
- kształtowniki aluminiowe ze stopu Aluminium ENAW6060 wg PN-EN 573-3:1999 stan 
T66 wg PN-EN 515:1996, warunki techniczne kontroli i dostawy wg PN-EN 12020-1:2003, 
PN-EN 12020-2:2003, powierzchnie zgodne z PN-EN 755-1:2001 
- wsporniki aluminiowe ze stopu Aluminium EN AW 6082 T6 wg PN-EN 573-3:1999, 
- wsporniki stalowe z blachy ze stali niskowęglowej w gatunku DC01 wg PN-EN 
10131:1993 
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- części złączne (śruby, wkręty, podkładki, nakrętki) ze stali odpornej na korozję wg PN-EN 
10081:1998 w klasie wytrzymałości minimum 50 zgodne z wyszczególnionymi w katalogu 
REYNAERS lub z materiałów o wyŜszych parametrach wytrzymałościowych. 
 

 
2.11       Parapety podokienne:  
 

Parapety wewnętrzne wykonać z PVC komorowego okleinowanego w kolorze zbliŜonym do 
koloru drzwi wewnętrznych.  
 

 
2.12     Balustrady  

   

Przewidziano barierki ze stali chromoniklowej szczotkowanej matowej, wypełnione – na 
klatce schodowej rurkami chromoniklowymi wysokość 110 cm. Wypełnienie 
zabezpieczające okien obniŜonych do poziomu poniŜej 85 cm wykonać z demontowalnych 
rurek chromoniklowych do poziomu 85 cm. Średnica rurek 5 cm, grubość ścianek zgodnie z 
normą. 

 
 

 
3           KONTROLA JAKOŚCI 
 

3.1        Ogólne zasady kontroli jakości 

             Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.2        Kontrola jakości 

             Kontrola jakości prac obejmuje: 
 

• ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
• brak zmian cech geometrycznych ościeŜnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć 
• odchylenie od pionu ościeŜnic okiennych nie moŜe przekraczać 2mm na 1 m ościeŜnicy, 

ale nie więcej niŜ 3mm na całą ościeŜnicę, 
• otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
• otwarte skrzydła okienne nie mogą samoczynnie (pod własnym cięŜarem) dalej się 

otwierać lub zamykać, 
• zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeŜnicy równomiernie wszystkimi 

naroŜami i płaszczyznami. 

3.3       Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 

 
4.         OBMIAR ROBÓT 
 

4.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne" 
 

4.2       Jednostka obmiarowa 



 90

            Jednostką obmiarową jest dla wbudowanych okien , świetlików, klap oddymiajcych i    fasad 

elewacyjnych  jest - 1,0 m2 

Jednostką obmiarową dla podokienników  balustrad jest 1,0mb 

Jednostką obmiarową dla uchwytów dla niepełnosprawnych  jest 1 szt 

 
5.          ODBIÓR ROBÓT 
 

5.1        Ogólne zasady odbioru robót 

             Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 
 
5.2       Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem montaŜu stolarki podlegają: 
• odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją 

indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i 
jakości wykonania, . 

• robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeŜnic, uszczelnianie luzów    
• odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki 
• odbiorowi końcowemu 
 

6.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

6.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

 

7.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
 
 

S-01.01.13  ELEWACJE 
 
1.            WSTĘP  
 

1.1           Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
                Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące     
wykonania i odbioru elewacji budynku w ramach projektu „Budowa drogowego przejścia 
granicznego w Budomierzu” 

 
 
1.2          Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych   i 
naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 
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1.3          Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie: 
• tynku zewnętrznego cienkowarstwowego na izolacji cieplnej ze styropianu, 
• okładziny cokołów cegłą klinkierową 
• fasady wentylowanej – blacha aluminiowa 
• fasada wentylowana –bloczki Tekno Amer Blok 

 

1.4          Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji  
S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
1.4.1      Tynki - powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię 

zewnętrzną i wewnętrzna elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla 
nadania im estetycznego wyglądu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania 
wpływów atmosferycznych lub innych czynników (np. wyzjewy, pyły, wilgoć, 
zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i wysokich 
temperatur. 

 
1.4.2      Tynk zewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. Od zewnętrznej strony 

budowli, wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów 
atmosferycznych. 

 

1.5          Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
2.           MATERIAŁY 
 

2.1         Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

              Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w 
specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogólne". ' 

 
2.2          Materiały 
 

2.2.1        Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy 
 

• środek gruntujący i rozcieńczalnik do farb silikat. -  Capatect 111 Konzentrat   
• masa do klejenia styropianu - Capatect 190 S   
• masa szpachlowa z mikrowłóknami do zatapiania siatki Capatect 190  
• siatka z włókna szklanego - Capatect Gewebe 650 
• biała farba gruntująca pod tynki - Capatect 610  Putzgrund   
• tynk silikonowy Amphisilan Fassadenputz K 15 
• Farba Caparol AmphiSilan Plus 
• polistyren ekspandowany EPS 70-040 gr. 12,0cm 
• łączniki do płyt styropianowych - systemowe 
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2.2.2 Okladzina cokołów 
 

• środek gruntujący  -  Capatect 111 Konzentrat   
• masa do klejenia styropianu - Capatect 190 S   
• siatka z włókna szklanego - Capatect Gewebe 650 – dwie warstwy 
• polistyren ekspandowany wodoodporny TERMO W gr.8,0cm 
• kołki do mocowania płyt izolacyjnych KI –180 
• biała farba gruntująca pod tynki - Capatect 610  Putzgrund   
• płytek klinkierowych w kolorze popielatym klej do klejenia płytek 
• zaprawa do fugowania 
 

2.2.3.  fasady wentylowanej – blacha aluminiowa 
 

• podkondtrukcja wsporcza fasady 
• rygle stalowe – ruszt 
• płyty OSB3 gr. 18 mm zabezpieczone p.poŜ 
• blacha Presa Prefalz gr. 0,7 mm 
• maty Colbond Enkavent 
• izolacja termiczna z wełny szklanej URSA KDP2-V z welonem w kolorze czarnym gr. 

12 cm. 
 

 
2.2.4    fasada wentylowana – bloczk tekno Amer Blok  
 

• bloczki Tekno Amer Blok 
• systemowych wsporników HK4 firmy Halfen-Deha 
• izolację termiczną z wełna szklana  URSA KDP2-V z welonem w kolorze czarnym gr. 

12 cm 
 

3.         SPRZĘT 
 

3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane,  
naleŜy zastosować rusztowania. 
 

4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

4.2       Transport materiałów 

Materiały naleŜy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed 
zawilgoceniem.Materiały naleŜy składować w pomieszczeniach suchych. 
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5.         WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1       Ogólne zasady wykonania robót 

 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00   "Wymagania 

ogólne" 

 
5.2       Zasady wykonania robót 

 

5.2.1    Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy 

Temperatura podłoŜa i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna być 
≥+4°C. Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami naleŜy chronić przed zabrudzeniem. 
Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 
zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 

5.2.1.1 Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do  przyklejenia płyt izolacyjnych umyć elewację wodą pod 
ciśnieniem , miejsca pokryte glonami i algami przemalować środkiem Capatox , 
zagruntować całą elewację  preparatem wzmacniającym  podłoŜe i wyrównującym  
chłonność  podłoŜy  - Sylitol Koncentrat 111. 
 

5.2.1.2 Tynk zewnętrzny – opis prac 
 

• Gruntowanie podłoŜa 
 

W przypadku podłoŜy pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych stosować 
preparat gruntujący Capatect 111 Konzentrat rozcieńczony wodą w stosunku jedna 
część wody, dwie części koncentratu. 
 

• Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Capatect 190 S firmy Caparol – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych ze styropianu do ścian zewnętrznych budynku. 
Zaprawę klejową naleŜy przygotować zgodnie z informacją zawartą na opakowaniu 
lub karcie informacyjnej produktu. 
W przypadku nierówności podłoŜa do 10mm przygotowaną masę klejową nanosić 
metodą obwodowo-punktową ( zwaną teŜ metodą ramki i placków ). 
Na płytę naleŜy nanosić taką ilość masy klejowej, aby uwzględniając nierówności 
podłoŜa i moŜliwą do połoŜenia warstwę kleju ( 1 do 2 cm ) zapewnić minimum 40% 
efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoŜa. 
Masę klejową nanosić jedynie na powierzchnię płyty izolującej.  
 

• MontaŜ płyt termoizolacyjnych 
KaŜdą płytę z nałoŜoną masą klejową przyciskając do ściany lekko przesuwać w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Płyty naleŜy układać od dołu do góry , 
rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na naroŜach „na mijankę”  
( minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm ). Nie dotyczy to wyklejania ościeŜy 
otworów. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Po zaschnięciu kleju – przy 
prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.  
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Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne 
szczeliny wynikające z dopuszczanych tolerancji płyt termoizolacyjnych, większe niŜ 
2mm naleŜy wypełnić klinami z tej samej izolacji.  
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej naleŜy po przyciśnięciu płyty, 
a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju.  
KaŜdorazowo naleŜy uŜywać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich 
przewiązanie, co nie dotyczy krawędzi ościeŜy. Przecinanie płyt wystających poza 
naroŜa ścian jest moŜliwe dopiero po związaniu kleju. NaleŜy zachować przesunięcie 
styków płyt względem krawędzi ościeŜy na szerokość mni. 10 cm. 

 
• Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Nierówności i skoki powierzchni płyt termoizolacyjnych naleŜy zeszlifować do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny ( powierzchni ). 

 
• Mocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą łączników mechanicznych 

Do mocowania płyt  styropianowych uŜywać łączników o średnicy talerzyka min. 
60mm,  długości min. 20 cm z trzpieniem tworzywowym. Liczba łączników nie 
mniej niŜ 4 szt./1m2. Łączniki mechaniczne naleŜy osadzać po stwardnieniu kleju. W 
pierwszej kolejności łączniki mechaniczne naleŜy osadzać w naroŜach płyt. 
Odległość między skrajnymi łącznikami, a krawędzią budynku powinna wynosić co 
najmniej 10cm. Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. 
Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych. 

 
• OścieŜa okien i drzwi 

Przy obróbce ościeŜy drzwiowych i okiennych zaleca się stosowanie profili 
ochronno-uszczelniających Profil 200 Capatect 694/10 lub samorozpręŜnej taśmy 
poliuretanowej. 
 

• Ochrona naroŜników i krawędzi. 
W celu wzmocnienia naroŜników zewnętrznych oraz kantów naleŜy zastosować  
naroŜnik plastikowy PCV wraz z siatką Capatect – 656/02. NaroŜnik ten przyklejać 
do płyt styropianowych przy pomocy masy zbrojącej Capatect 190 .Przy pomocy 
tego naroŜnika naleŜy zazbroić wszystkie ościerza okienne,drzwiowe i naroŜniki. Na 
przejściach z elewacji do poziomych powierzchni np.  spodnie strony przejazdów 
naleŜy zastosować specjalną listwę kapinosową Capatect 668/01 Tropfkantenprofil . 
W takim przypadku nanosi się warstwę masy szpachlowej na płytę izolacyjną w 
obrębie kantu i pasa siatki o szerokości 25 cm. Listwę dokładnie ustawić i wcisnąć . 
Masą szpachlową usunąć z siatki .Przy późniejszym nanoszeniu masy zbrojącej na 
powierzchni płyt styropianowych, siatki zbrojące muszą na siebie odpowiednio 
nachodzić . 
Zastosować systemowe dylatacje warstwy ociepleniowej w miejscach istniejących 
szczelin dylatacyjnych budynku .  NaleŜy konsultować się z projektantem i dostawcą 
technologii ocieplenia w celu właściwego usytuowania profili dylatacyjnych. 

 
• Warstwa zbrojąca 

Siatka ST112-100/7 – tkanina z włókna szklanego o gramaturze 162g/m2 

Capatect 190 – biała  zaprawa klejowa wzbogacona mikrowłóknami do 
wykonywania warstwy zbrojącej W celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
napręŜeniami, powyŜej i poniŜej krawędzi otworów okien i drzwi na warstwę 
materiału izolacyjnego naklejać pod kątem 450 paski tkaniny z włókna szklanego o 
wymiarach min. 25x35 cm. 
Warstwę zbrojoną wykonywać najwcześniej po 24 godzinach od montaŜu płyt 
termoizolacyjnych. Masę klejową Capatect 190 nakładać równomiernie pacą ze stali 
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nierdzewnej o wielkości zębów od 10 do 12mm. Na tak przygotowanej warstwie 
natychmiast rozkładać siatkę zbrojącą Siatka ST112-100/7 i zatapiać w niej przy 
uŜyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być 
niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Siatkę zbrojącą 
naleŜy ukadać na zakład o szerokości 10 cm, wyprowadzić poza krawędzie otworów 
okiennych i drzwiowych. Po nałoŜeniu siatki w pobliŜu haków rusztowania na 
nacięcie nakładać dodatkowy pasek siatki i zatapiać ją w masie klejowej. 
 

• Wyprawa zewnętrzna 
Capatect 610 Putzgrund – dyspersyjny podkład tynkarski. 
Po zaschnięciu warstwy zbrojowej, a przed wykonaniem tynkowania nanieść podkład 
tynkarski stosując techniki malarskie. 
Amphisilan Fassadenputz K 15 kolor – według opisu elewacji. 
• tynk silikonowy o fakturze baranka i grubości ziarna 1,5 mm. 
• Tynk nakładać na całej powierzchni pacą ze stali szlachetnej lub natryskiwać 
odpowiednimi aparatami natryskowymi do tynków drobnoziarnistych, a następnie 
ściągnąć na grubość warstwy odpowiadającej wielkości ziaren. Tynki zacierane o 
strukturze baranka równomiernie wygładzić koliście kielnią tynkarską z tworzywa 
sztucznego lub łatą poliuretanową bezpośrednio po nałoŜeniu. Malowanie końcowe 
wykonać barwionymi farbami krzemoorganicznymi Caparol AmphiSilan Plus w 
kolorach  wg projektu kolorystyki.  
• Farba Caparol AmphiSilan Plus jest szczególnie odporna na zanieczyszczenia w 
wyniku zastosowania w procesie jej produkcji najnowocześniejszej technologii. Farba 
ta naleŜy do grupy materiałów CaparolCleanConcept - Czyste Fasady. Unikalna 
receptura farby oparta  o nanotechnologię pozwala na to, aby światło słoneczne 
aktywowało zjawisko odrywania zanieczyszczeń z powierzchni elewacji, które w 
rezultacie są usuwane przez wiatr i deszcz. A zatem elewacja pozostaje 
czysta!Pomalowana elewacja jest w pełni odporna na zamakanie (wysoka, 
hydrofobowość kapilarna), a jednocześnie posiada wysoką paroprzepuszczalność dla 
pary wodnej. 

5.2.2    Okładzina z płytek elewacyjnych klinkierowych 
Cokoły na części tynkowanej tynkiem cienkowarstwowym wykonać z płytek klinkierowych 
w kolorze popielatym (kolor jednolity zbliŜony do koloru elewacji bez przebarwień lub 
cieniowania - ) układanych pionowo z cofniętą spoiną w kolorze popielatym. Zastosować 
płytki mrozoodporne w kolorze popielatym Graniti Fiandre Co.de – kolor Urban, Silk Touch 
(bez limitowanej ilości cyklów) na zaprawie wodo - i mrozoodpornej elastycznej SIKA 
“SikaBond T8”, kleić na płyty cokołowe z polistyrenu ekstrudowanego URSA o powierzchni  
o zwiększonej przyczepności.  
Pas odbojowy wykonać zgodnie z rysunkiem stosując Ŝwir płukany okrągły segregowany o 
średnicy 4-6 cm w kolorze popielatym. 
Izolacja termiczna ścian z płyt z polistyrenu ekstrudowanego URSA “XPS N-III-L”, klejona 
punktowo preparatem DEITERMANN „Superflex 10”.  

 
 
5.2.3    Fasada wetylowana – blacha aluminiowa 
 

Do konstrukcji ściany murowanej zamocować podkonstrukcję drewnianą 8x 16 cm 
zabezpieczoną przeciw korozji biologicznej (szkodniki oraz grzyby) oraz impregnowaną 
prepartami do poziomu niepalności  lub stalową,  wsporczą pod elementy fasady poprzez 
przekładki termiczne z tworzywa sztucznego celem ograniczenia  mostków termicznych. 
według dokumentacji konstrukcyjnej. Do podkonstrukcji stalowej zamontować rygle stalowe 
co ok 60 cm jako ruszt do montaŜy płyt OSB-3. Płyty OSB zabezpieczyć środkami ochrony 
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ppoŜ celem uzyskania parametrów NRO. W razie przycinania na budowie wymaga się 
dodatkowej impregnacji krawędzi odsłoniętej. Wykończyć blachą PREFA “Prefalz deluxe 
delphin” o grubości min 0,7 mm w układzie poziomym i pionowym i kolorystyce zgodnej z 
rysunkami elewacji metodą na rąbek stojący o szerokości  min 58  cm. Elementy poziome do 
środka podłoŜone matami COLBOND Enkavent lub innej odpowiedniej celem wygłuszenia. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji rozwiązania rysunków montaŜowych z 
uwzględnieniem grubości  płyty OSB (minimalna grubość 18 mm), rozstawu rusztu, 
środków impregnujących i zabezpieczających, grubości blachy gwarantując stabilność 
blachy. U dołu i i góry wykonać otwory wentylacyjne zapewniające właściwą wentylację, 
zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający penetrację przez owady. Izolacja termiczna 
wykonana z wełny szklanej URSA KDP2-V z welonem w kolorze czarnym gr. 12 cm. 
 
5.2.4   Fasada wetylowana – bloczki betonowe  
 
Bloczki betonowe  naleŜy podeprzeć przy pomocy systemowych wsporników HK4 firmy 
Halfen-Deha na podstawie projektu warsztatowego (wykonuje dostawca systemu). 
Poziomy podparcia przyjąć na wysokości nie większej niŜ 12m w przypadku oparcia na 
fundamencie i maksymalnie co 9m (zalecane co dwie kondygnacje) dla poziomów 
pośrednich. Dylatacje pionowe wykonać nie rzadziej niŜ co 12m a dylatacje poziome pod 
kaŜdym poziomem podparcia. Jako podstawowe rozwiązanie poziomu podparcia naleŜy 
przyjąć wsporniki typu HK4-U z pośrednimi kątownikami typu HW. W naroŜnikach 
stosować wsporniki typu HK4-F, a w sąsiedztwie dylatacji HK4-P. Nośność wsporników 
(3,5kN / 7,0kN / 10,5kN) dobrać na podstawie obliczeń statycznych. Wszystkie wsporniki 
mocować do Ŝelbetowych wieńców i nadproŜy przy pomocy kotew chemicznych typu HB. 
NadproŜa nad otworami wykonać jako podwieszane przy pomocy strzemion typu HSL w 
rozstawie co 2-3 fugę z dodatkowym dozbrojeniem dwoma poziomymi prętami. NadproŜa 
na czas murowania naleŜy podstemplować. 
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie prefabrykatów klinkierowych. 
Warstwę elewacyjna naleŜy zespolić z warstwą nośna przy pomocy kotew drutowych typu 
LSA-DW w ilości minimum 5szt./m2 oraz dodatkowym zagęszczeniem na wszystkich 
krawędziach w ilości 3szt./mb. 
Wszystkie elementy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej A4 (W 1.4571/1.4401) i 
posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski. 
Do konstrukcji ściany zamontować izolację termiczną z wełny szklanej  URSA KDP2-V z 
welonem w kolorze czarnym. Zastosować kostki wentylacyjne w kolorze popielatym. 
W miejscach nachylonych pod kątem zastosować jako izolację termiczną płyty URSA XPS 
N-III-L. 

 
6.          KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1        Ogólne zasady kontroli jakości 

              Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne 

6.2          Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: 
• sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 
• sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, 
• sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót tynkarskich 
            zgodnie z    normą PN-70/B-1 01 00 dla tynków cementowo - wapiennych, 
• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów i technologii robót ze 
            specyfikacją 
• dostawcy systemu dla tynków zewnętrznych, 



 97

• sprawdzenie dokładności wykonania prac i zgodności z następującymi wymogami dla 
okładzin z płytek elewacyjnych: 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3 mm na długości 2 m, 
• odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2 mm na 2 m długości, 
• odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu max. 2 mm na 2 m długości,  
• nierównomierność występu sąsiadujących płytek max. 0.5 mm, 
 niedopuszczalne są zabrudzenia płytek klejem, fugą, silikonem i innymi materiałami.  

 

6.3       Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7.         OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 
7.2       Jednostka obmiarowa 
 
            Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1 m2 
 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

             Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00"Wymagania ogólne"  
 
8.2       Rodzaje odbiorów 

            Roboty podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoŜy 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
             Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 

10            PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
                                  pocienionych. 
PN- 72/8-10122 Roboty okładzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

ST  01.01.14  INSTALACJA WIND 

1.     WSTĘP 
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Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru montaŜu dźwigów osobowych dot. „Projektu Budowy 
Drogowego Przejścia Granicznego w Budomierzu” 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe, a takŜe 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące dotyczące instalacji wind. 

Kod CPV 
Usługi inŜynierii projektowej - CPV 74232000-4 
Instalowanie wind - CPV 45313100-5 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i OST. 
 
 
 
Winda - przez określenie to naleŜy rozumieć dźwig osobowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00   "Wymagania 
ogólne" 

Dokumentacja robót Dokumentacje 
robót stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych praŜ programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Dz2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 

2.      MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST -
Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Materiały stosowane do budowy powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

Dźwig osobowy zgodnie z dokumentacją projektową. 

3.      SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - Specyfikacja Nr 1 

„Wymagania ogólne" pkt 3. Do   wykonania   robót   naleŜy   stosować  jedynie   taki   
sprzęt,   który   nie   spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Do instalacji naleŜy zastosować taki sprzęt jaki poleca Producent dźwigów osobowych. 

4.     TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - Specyfikacja Nr 1 „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 

Składować zgodnie z instrukcją producenta 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST - Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne" 
pkt 5 
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Dźwig osobowy podlega kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, naleŜy spełnić warunki 
postawione przez ten urząd 

Stosować się do zasad montaŜu podanych przez producenta dźwigu osobowego 

MontaŜu dźwigu osobowego 
MontaŜ moŜe być wykonana przez firmę specjalistyczną zajmująca się montaŜem wind lub 
ekipa odpowiednio przeszkolona przez Producenta. Musi być wystawiona gwarancja 
pisemna na daną usługę. Dźwig osobowy musi mieć gwarancje zgodnie z warunkami 
umowy, musi być przygotowana dokumentacja do odbioru przez UDT. 

Konserwacji dźwigów osobowych mogą dokonywać tylko osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w OST - Specyfikacja Nr 1 „Wymagania 
ogólne"  

Konrolę instalacji wind naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w instrukcji 
producenta 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST - Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne". 

Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z 
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST - Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne". 
Badania przy odbiorze naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w instrukcji 
producenta i wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego Ostateczny odbiór następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST - Specyfikacja Nr 1 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie 
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 
harmonogramem finansowym. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. DOKUMENTY ODNIESIENIA Ustawy 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskiej aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. Nr 198, poz.2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 
202, poz. 2072). 



 102

 
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Wymagania i wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego. 
- Zalecenia i Instrukcje producenta. 
 
 

S-01.01.15  OGRODZENIE TERENU  
 
1.            WSTĘP  
 

1.1           Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
                Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące     
wykonania i odbioru ogrodzenia w ramach projektu „Budowa drogowego przejścia 
granicznego w Budomierzu” 

 
 
1.2          Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych   i 
naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

 

1.3          Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie: 
• montaŜ bram i furtek ogrodzeniowych 
• ogrodzenie zewnętrzne 
• ogrodzenie wewnętrzne 

 

1.4          Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji  
S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 

1.5          Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
2.           MATERIAŁY 

 

2.1         Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

              Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w 
specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogólne". ' 
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2.2          Materiały 
 

•  system ogrodzenia Wiśniowski VEGA 20 Super  
• słupki Alfa 2D , kolor RAL 7037 
• furtki w systemie Wiśniowski wypełnienie VEGA 2D               
• barmy przesuwne Hormann typ HS200 i HS 280 

 
3.            SPRZĘT 

3.1          Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

              Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
3.2          Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału.  
Segmenty ogrodzeniowe naleŜy wykonać na warsztacie wg obmiaru sporządzonego na 
budowie. Model segmentu ogrodzenia przedstawić do akceptacji Projektanta 
Wykopy pod fundamenty ogrodzenia naleŜy wykonywać ręcznie. Do wykonaniu muru 
ogrodzenia uŜywać sprzętu jak w innych pracach murarskich. 

        
4.            TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1          Wymagania ogólne dotyczące transportu 

               Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

4.2         Transport materiałów 

Materiały do wykonania muru ogrodzeniowego naleŜy transportować i składować w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Segmenty ogrodzenia naleŜy 
zamontować bezpośrednio po przywiezieniu z warsztatu wykonawczego. 

 
5.           WYKONANIE ROBÓT 

5.1         Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w  

S 00.00   "Wymagania ogólne" 

 
5.2         Zasady wykonania robót 
 

5.21        Murki skrajne ogrodzeniowe : 
 Fundament betonowy o gł. 1,0 m poniŜej przylegającego terenu, fundament ciągły z 
cokołem o wys. 10 cm nad przylegającym terenem. Wykonać dylatacje fundamentu 
zgodnie z wytycznymi systemu i normą. Średnia wysokość ogrodzenia wraz z cokołem  
ok. 1,70-1,75 m 

 
5.2.2       Bramy ogrodzeniowe 
 

Zaprojektowano bramy rozsuwane mechanicznie, systemu Hormann typ HS 200 i HS 280 
wyposaŜone w napęd elektryczny z moŜliwością otwierania ręcznego.  Fundament pod 
słupki i elementy napędu bramy naleŜy wykonać z betonu wg projektu technicznego. 
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Doprowadzenie zasilania do napędu wykonać na podstawie Projektu Elektrycznego 
             
 
5.2.3       Furtki ogrodzeniowe 
 
               Przyjęto furtki ogrodzeniowe systemowe typu WIŚNIOWSKI z wypełnieniem VEGA 2D, 

fabrycznie wykończone. Fundament betonowy o gł. 1,0 m poniŜej przylegającego terenu 
.Słupki furtek 100x100 mm, wymiary w świetle furtki po otwarciu min. 100 cm 

 
6.            KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1          Ogólne zasady kontroli jakości 

                Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

6.2          Kontrola jakości 

               Kontroli podlega : 
• głębokość posadowienia fundamentu 
• liniowość wykonania spoin w murze 
• utrzymanie załoŜonego poziomu wysokości ogrodzenia 
• prawidłowość połączeń spawanych 
• automatyka napędu bramy 
Kontrola jakości wykonania chodników i dróg omawian jest w ST tom  Drogi 

 
7.           OBMIAR ROBÓT 
 

7.1         Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

               Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
7.2         Jednostka obmiarowa 
 
              Jednostką obmiarową jest: 

• 1 m2 muru 
• 1 mb ogrodzenia z segmentów 
• 1 kpl bramy 

 

8.           ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1         Ogólne zasady odbioru robót 

               Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00"Wymagania ogólne"  
 
 
 

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

              Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 "Wymagania   

               ogólne" 

10            PRZEPISY ZWIĄZANE 



 105

JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów.
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ST. 01.01.16  MONTAś RUSZTOWAŃ 

1.1     WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montaŜu i demontaŜu oraz na 
utrzymaniu rusztowań dot. „Projektu Drogowego Przejścia Granicznego w Budomierzu”  
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...……………………
………….. 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montaŜu i demontaŜu oraz utrzymaniu rusztowań, a takŜe roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Kod CPV 
MontaŜ rusztowań -CPV 45223800-4, 28112310-6 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
 
 
Praca na wysokości - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na 
wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie 
zalicza się pracy na powierzchni, niezaleŜnie od wysokości na jakiej się znajduje jeŜeli 
powierzchnia ta: 
Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi ścianami 
WyposaŜona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem. 
 
 
Rusztowania   -  jest   to   tymczasowa   konstrukcja,   niezbędna   w   celu   zapewnienia 
 
bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu,  konserwacji,  naprawie lub rozbiórce 
budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST - Specyfikacja Nr 1 - „Wymagania ogólne" pkt. 1.6. 
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Dokumentacja robót 
Dokumentacje robót stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych praŜ programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
 

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 
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2.      MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST -
Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Materiały stosowane do montaŜu rusztowań powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

Rusztowania 
Do wszelkich robót, których nie moŜna wykonać bezpiecznie przy uŜyciu drabiny lub innymi 
sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania. 
Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy teŜ w znacznym stopniu 

przerabiane, o ile nie są: 
dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę; 
wykonywane w miarę moŜności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju 
prac. 
Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny 

być: 
wykonane z materiałów dobrej jakości; 
odpowiednio wytrzymałe, przy czym naleŜy przewidzieć zarówno cięŜar jak i napręŜenie, 
jakiemu zostaną poddane; utrzymywane w dobrym stanie. 

Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby Ŝadna z ich części nie mogła 
ulec przesunięciu przy normalnym uŜytkowaniu. 
Rusztowań nie naleŜy przeciąŜać, przy czym w miarę moŜności cięŜar powinien być 

równomiernie rozłoŜony. 
Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, naleŜy 

przedsięwziąć specjalne środki ostroŜności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i 
stałość. 
Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę 

kompetentną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów 

i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45" w kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty Rusztowania powinny: 
posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; posiadać stabilną konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia obciąŜeń; zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny 
dostęp do stanowisk pracy; zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji nie 
powodującej nadmiernego wysiłku; posiadać balustradę, posiadać piony komunikacyjne. 
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
zabezpieczenie przechodniów przed moŜliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieŜy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
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Rusztowania metalowe stojące 
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest: 
- obciąŜenie uŜytkowe rozmieszczone równomiernie, które moŜe występować w sześciu 
znormalizowanych wielkościach, zwanych znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi 
od 
1 do 6 (tablica 1). 
Oprócz ww. obciąŜeń uŜytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróŜnia jeszcze: obciąŜenia o 
wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500x500 mm, obciąŜenia o 
wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200x200 mm, obciąŜenie 
części powierzchni pomostu jako obciąŜenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą 
częścią powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to naleŜy sytuować 
w miejscu najbardziej niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. PowyŜsze 
obciąŜenia naleŜy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2. 

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca: 
- rozstaw stojaków w kierunku podłuŜnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym 
(głębokość rusztowań), 
-wysokość kondygnacji rusztowania. 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciąŜenia pomostów roboczych (wg PN-M- 
47906-1:1996) 

Tablica 1 
Nr                    wielkości 1 2 3 4 5 6 
ObciąŜenie      uŜytkowe 0 1 2 3 4 6 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciąŜenia pomostów roboczych (wg PN-M- 
47900-1:1996) 
ObciąŜenie uŜytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996) 

Tablica 2 
ObciąŜenie     części 

  

    Wielk 
ość 

Rozm 
iar 

 [kPa [kN] [kN] [kPa] Ac") 
.1 0.75 1,50 1,00 - - 
2 1,50 1,50 1,00 - - 
3 2,00 1,50 1,00 - - 
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A 
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0.4A 
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5A 

 
 

Wiel Obci Obci Obci 
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")Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia 
Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z 
dopuszczalnym obciąŜeniem pomostów roboczych. ZaleŜność ta jest określona w tablicy 3. 
Tablica 3 
ZaleŜność pomiędzy  dopuszczalnym  obciąŜeniem pomostów roboczych a  rozstawem 
stojaków w rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) 
 
 

Rozstaw stojaków w kierunku Numer    wielkości 
znamionowej 

Poprzeczn 
ym      min. 
r—i 

PodłuŜnym 
max [m] 

1 1,00 2,50 
2 1,00 2,50 
3 1,00 2,00 
4 I. 00 2.00 
5 1,00 1.50 
6 1,00 1,50 
 
Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu 
pomostu kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 
1,80 m). 
Wysokość kondygnacji moŜe być równieŜ większa niŜ 2,0 m, ale nie moŜe przekraczać 
zaleŜności H< 180i 
gdzie: 
H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej 
stojaka, 
i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. 

Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim moŜe się 
ona zmieniać. Rusztowania robocze 
określoną  maksymalną wysokość,   która  nie 
stojące  produkowane  fabrycznie   mają 
przekracza zwykle 30 m. W przypadkach 
potrzeby   zastosowania   rusztowań    o 
indywidualnie. 
Pomosty robocze, pochylnie i schody 
1. powinny być: 
wykonane w laki sposób, aby Ŝadna z 
nierównomiernemu uginaniu się; wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem 
istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak dalece jak to jest moŜliwe, ryzyko poślizgnięcia 
się lub potknięcia osób; wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania. 
2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na 
poziomie wyŜszym od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe: 
kaŜdy pomost roboczy i kaŜda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną 
podłogę,   chyba,   Ŝe   dla   zapewnienia   bezpieczeństwa   przedsięwzięte   zostały   inne 
odpowiednie środki; kaŜdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną 
szerokość; 

większej   wysokości    naleŜy   je   projektować 

ich części nie mogła podlegać nadmiernemu 
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kaŜdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio 
zabezpieczone poręczą. 
NaleŜy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 
pracy. 
KaŜda drabina powinna  być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią 
długość, w celu zapewnienia w kaŜdej pozycji, w jakiej jest uŜywana, bezpiecznego oparcia 
dla rąk i nóg. 
Wszelkie miejsca pracy, jak równieŜ dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłoŜone w sposób, 
Mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek 

Oznakowanie 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciąŜeniu 
pomostów. 
UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

.3.     SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - Specyfikacja Nr 1 
„Wymagania ogólne" pkt 3. Do   wykonania   robót   naleŜy   stosować  jedynie   taki   

sprzęt,   który   nie   spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 

Składowanie materiałów Zgodnie z 
instrukcją producenta. 

4.     WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST - Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne" pkt 5 
Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z 
projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w 
atest wytwórni, a ich montaŜ i demontaŜ oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z 
instrukcjami producentów. MontaŜ i demontaŜ rusztowań powinien być wykonany przez osoby 
przeszkolone w zakresie montaŜu i eksploatacji rusztowań, pod 
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kierunkiem upowaŜnionej osoby zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu 
rusztowania. 
UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
Rusztowania naleŜy ustawiać na podłoŜu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umoŜliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montaŜem lub demontaŜem rusztowań 
naleŜy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
■wykonawcę montaŜu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 
telefonu; 
■dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
5.        NaleŜy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych 
miejsc pracy. 
KaŜda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią 
długość, w celu zapewnienia w kaŜdej pozycji, w jakiej jest uŜywana, bezpiecznego oparcia 
dla rąk i nóg. 
Wszelkie miejsca pracy, jak równieŜ dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
NaleŜy powziąć odpowiednie środki ostroŜności w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwom, 
związanym z instalacją elektryczną. 
Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłoŜone w sposób, 
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

Eksploatacja 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
- codziennie - przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora 
rusztowania lub pracownika inŜynieryjno-technicznego, 

doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i 
brygadzistę uŜytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne naleŜy przeprowadzać po silnych 
wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do 
wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 

Materiały   potrzebne do wykonania   robót   nie   mogą   być gromadzone   na   pomoście 
roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciąŜenie uŜytkowe zmniejszone o 0,80 
kN/mJ. 
Pomosty robocze naleŜy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
W okresie zimy pomosty naleŜy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. PodłoŜe, na 
którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umoŜliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają teŜ przeglądom: codziennym, 
dekadowym i doraźnym. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien 
być ujęty w odpowiednich instrukcjach montaŜu i eksploatacji danego rusztowania. Za 
dokonanie określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik budowy lub 
upowaŜniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu naleŜy wpisywać do dziennika budowy. 
Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłoŜone równomiernie na całej 
powierzchni pomostu roboczego, a ich cięŜar nie moŜe przekraczać dopuszczalnego 
obciąŜenia uŜytkowego pomostu. 
Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciąŜone ludźmi powyŜej dopuszczalnego 
limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania. 
Przyjmuje się, Ŝe masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty 
robocze nie mogą być obciąŜane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania. WęŜe do tłoczenia zaprawy naleŜy podwieszać do elementu konstrukcji 
rusztowania w sposób przegubowy. Praca na dwóch róŜnych poziomach w jednej linii 
pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to zezwala projekt,  pod warunkiem wykonania 
szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska. 
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DemontaŜ 
DemontaŜ rusztowań danego typu naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną 
przez kierownika budowy. 
DemontaŜ rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyŜulców 
najwyŜszego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leŜnie i schodnie. Wszystkie 
elementy opuszcza się na linach za pomocą krąŜków. 
Rozbiórkę rusztowań drabinowych  rozpoczyna  się od zdemontowania krzyŜulców i 
poręczy, potem rozbiera się pomost i przenosi niŜej, tak aŜeby przy rozbiórce od góry 
budynku stanowił on pomost ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty 
znajdą się poniŜej połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami wypuszczonymi z 
2 wyŜszych kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a 
następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię. 
Przy demontaŜu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie 
wciąga się wysuwnicę na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny 
rusztowania do kosza. Następnie, po ostroŜnym opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą 
liny i krąŜka wysuwnicę. 
Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, 
gwoździ itp., posegregowane i ułoŜone w stosy wg asortymentu. 
Liny naleŜy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułoŜyć w magazynie. Stalowe liny, jak 
równieŜ elementy rusztowań z rur stalowych muszą być takŜe przetarte smarem w celu 
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane według 
asortymentów, powinny być ułoŜone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych 
podkładkach rozstawionych co 2 m. Przy demontaŜu rusztowań zabrania się zrzucania 
elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. 
DemontaŜ rusztowań z rur stalowych naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
DemontaŜ  rusztowania  moŜe  nastąpić po  zakończeniu  robót wykonywanych  z  tego 
rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i 
materiałów.   Dopuszcza  się  częściowy  demontaŜ  od  góry w  miarę  postępu  prac z 
najwyŜszego pomostu.   Podczas  demontaŜu  rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie 
elementów z wysokości. Po zakończeniu demontaŜu wszystkie elementy powinny być 
oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: 
- nadające się do dalszego uŜytku, 
- wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 

Zakazy dotyczące wykonania robót 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeŜeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niŜ: 
2 m dla linii NN, 
5mdlaliniiWNdo15kV 
-10 m dla linii WN do 30 kV -15 m dla linii WN powyŜej 30 kV; 
jeŜeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię naleŜy wyłączyć spod 
napięcia. 

.5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w OST - Specyfikacja Nr 1 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 

Zakres kontroli 
NaleŜy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 
pracy. 
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KaŜda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i  posiadać odpowiednią 
długość, w celu zapewnienia w kaŜdej pozycji, w jakiej jest uŜywana, bezpiecznego oparcia 
dla rąk i nóg. 
Wszelkie miejsca pracy, jak równieŜ dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
NaleŜy powziąć odpowiednie środki ostroŜności w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwom, 
związanym z instalacją elektryczną. 
Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłoŜone w sposób, 
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
NaleŜy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 
pracy. 
KaŜda drabina powinna  być odpowiednio silnie  umocowana i  posiadać odpowiednią 
długość, w celu zapewnienia w kaŜdej pozycji, w jakiej jest uŜywana, bezpiecznego oparcia 
dla rąk i nóg. 
Wszelkie miejsca pracy, jak równieŜ dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
NaleŜy powziąć odpowiednie środki ostroŜności w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwom, 
związanym z instalacją elektryczną. 
Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłoŜone w sposób, 
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

Badania zamontowanych rusztowań 
Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych 
Sprawdzanie wymiarów rusztowania polaga na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu 
zgodności z odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zaleŜności od rodzaju 
rusztowania sprawdza się: 
- podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość,  długość,  szerokość, a w przypadku 
rusztowań na wysuwnicach, 
- wysięg pomostu i wysuwnic, 
- rozmieszczenie elementów, 
- wymiary elementów (przekroje i długości). 
Pomiary wykonuje się z dokładnością do10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do 
mm). 
Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej 
wyznaczonej za pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej 
podanej  w  p.  2.2.5   PN-B-03163-2:1998  oraz  stwierdzeniu  zgodności z pozostałymi 
wymaganiami zawartymi w tym punkcie. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii 
energetycznych przeprowadza się pośrednio,  ustalając,  czy są spełnione wymagania 
podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 PN-B-03163-2:1998. Ocena wyników. JeŜeli wykonano ze 
skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w p. 2.3 PN-B- 
03163-2:1998, naleŜy uznać, Ŝe rusztowanie spełnia wymagania normy. Sprawdzanie 
prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur 
Badania naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji 
po całkowitym ukończeniu wszystkich robót montaŜowych. 
Sprawdzenie stanu podłoŜa. Wystarczające jest zaświadczenie  kierownika budowy o 
przeprowadzeniu   badań   stanu  podłoŜa  na  zgodność  z  p.   4.3   PN-M-47900-2:1996. 
Sprawdzenie    posadowienia    rusztowania    polega    na    przeprowadzeniu    oględzin 
zewnętrznych. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Sprawdzenie stęŜeń polega na 
oględzinach zewnętrznych.  Sprawdzenie zakotwień polega na przeprowadzeniu próby 
wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeŜeli w projekcie 
nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być określona w instrukcji montaŜu 
rusztowania.  Sprawdzenie pomostów roboczych  i zabezpieczających prowadzi się na 
podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji polega 
na oględzinach zewnętrznych. Nośność wysięgnika naleŜy sprawdzać przy obciąŜeniu 
próbnym 200 daN. Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu 
pomiaru oporności. 
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Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 PN-M-47900-
2:1996 polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczeń 
polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań przejezdnych (ruchomych) 
naleŜy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 PN-M-47900-2:1996. 
Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania naleŜy sprawdzić 
przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. Ocena wyników badań. 
Rusztowanie uwaŜa się za prawidłowo zmontowane, jeŜeli przeszło wszystkie badania 
pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności naleŜy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 
Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych badań 
(odbioru) naleŜy sporządzić protokół. Warunki bhp przy montaŜu i eksploatacji rusztowań 
Robotnicy zatrudnieni przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni mieć załoŜone pasy 
ochronne, które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku. Nie wolno 
montować ani rozbierać rusztowań: 
- o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, 
- w czasie   gęstej   mgły lub   ulewnego deszczu,   podczas,   burzy   i   silnego wiatru   o 
prędkości 
przekraczającej 10 m/s. 
Do budowy rusztowań nie wolno uŜywać drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych. 
PodłuŜnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być 
sztukowane tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. 
Deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leŜniach, a sztukowanie ich jest 
dozwolone tylko na leŜniach.  Drabiny rusztowań naleŜy tak ustawiać, aby obie nogi 
spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. • 
Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie metodą 
zaklinowania. Łączenie  dwóch  rusztowań wiszącychza  pośrednictwem tzw.  mostka i 
uŜywania drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być 
zabezpieczone   przed   wahaniami.   W  stalowych   rusztowaniach   rurowych   nie  wolno 
zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę 
a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane do uŜytku po przyjęciu protokolarnym 
stwierdzającym zgodność montaŜu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując 
rusztowanie,  sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i  poziome ułoŜenie 
podłuŜnie i bieŜni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość załoŜenia 
złączy i dokręcenia śrub, załoŜenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w 
pobliŜu rusztowania nie występują nieizolowane przewody elektryczne. 
Przy stosowaniu wieŜ wyciągowych kaŜdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis 
określający największe dopuszczalne obciąŜenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub 
zakaz przewozu pracowników. Co 2 tygodnie powinien odbywać się przegląd wieŜ będących 
w uŜyciu. Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zaleŜnie od ich rodzaju, 
obciąŜenia i intensywności uŜytkowania. 
Ponadto naleŜy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuŜszej przerwie w 
robotach, po kaŜdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieŜycy.  Rusztowania wiszące i na 
wysuwnicach   naleŜy   kontrolować  codziennie   przed   rozpoczęciem   robót.   Nie  wolno 
pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na 
czas dłuŜszych przerw w robotach. 
Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie uŜywa, a to ze względu 
na dodatkowe obciąŜenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 
Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. Na wszystkich rusztowaniach 
powinny być wywieszone tablice  z  podanym  dopuszczalnym  obciąŜeniem  pomostu. 
Rusztowanie powinno być konserwowane. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST - Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST - Specyfikacja Nr 1 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie 
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego  i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 
harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmują: 
Przywiezienie i ustawienie rusztowań 
Utrzymanie i kontrolę ich zastosowania w trakcie uŜytkowania 
DemontaŜ  i  transport oraz wszelkie  opłaty za  ewentualne wypoŜyczenia  rusztowań 
specjalistycznych. 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskiej aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz.1126). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650 
271 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 
Nr 202, poz. 2072). 

Normy 
- PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze- Określenia, podział i główne 
parametry 
- PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur 
- PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania ramowe 
- PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze- Złącza 

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
- Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe 
stojące nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 
- Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe 
stojące nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 
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S-01.01.17   KONSTRUKCJE STALOWE 
                      

 
1.         WSTĘP 
 
1.1       Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów konstrukcji stalowej w ramach projektu „Budowa drogowego 
przejścia granicznego w Budomierzu” 
 

1.2       Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3       Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych występujących w obiekcie 
przetargowym składających się na konstrukcję stalową.  

 

1.4      Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST.S-00.00 

 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową. ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S -
00.00 

 
2.         MATERIAŁY 
 

              
 
 
2.1. Akceptowanie uŜytych materiałów 
Do wykonania konstrukcji stosować moŜna wyłącznie materiały, których dostawcy 
posiadają na nie Deklaracje Zgodności. 
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2.2. Stal konstrukcyjna 
2.2.1.Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji naleŜy uŜywać stal zgodnie z PN-82/S-10052.  
Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za 
zgodą Inspektora jeśli posiadają Deklarację Zgodności. 
Stal dostarczana na budowę musi spełniać następujące warunki: 
-mieć wybite znaki cechowania, 
-posiadać oznaczenia cechowania kolorowego, 
-posiadać oznaczenia w postaci kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-
1 
-spełniać wymagania określone w normach: 
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-
92203, 
dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
dla ceowników PN-86/H-93403, 
dla zetowników PN-55/H-93405 
dla dwuteowników PN-86/H-93407 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na 
próbkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20`C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność 
sprawdzana na próbkach Mesnager'a w temperaturze -40`C). 
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz 
elementy montaŜowe – powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem 
gatunków, asortymentów i własności. 
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 
dla topników do spawania ŜuŜlowego wg PN-67/M-69356. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umoŜliwiający segregację na 
poszczególne 
asortymenty. Materiały spawalnicze naleŜy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze 
przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być 
oddzielone od pozostałych. 

 
 

3.         SPRZĘT 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montaŜu 
obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz 
zasadniczego sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia 
dźwigowe posiadają waŜne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  
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4.        TRANSPORT 

 
4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej 
powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza 
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe 
składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. 

4.2       Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 
kompletne i odpowiadają załoŜonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.  
 

5.         WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów naleŜy wykonywać zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050. Dla 
wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub 
półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych równieŜ ręczne. 
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu noŜycami 
podniesione brzegi 
powierzchni cięcia naleŜy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z 
powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie naleŜy obcinać co najmniej 20 mm z kaŜdego brzegu. Ostre 
brzegi, które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu naleŜy 
wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy 
cięciu tlenowym moŜna pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą 
poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę 
jakości nie gorszą niŜ 3-2-2-4. 
wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe 
powinny być oczyszczone z ŜuŜla, grotu, nacieków i rozprysków materiału. 
 
 
 
 
5.2. Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 
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5.3 Spawanie 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe 
uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. 
Wszystkie prace spawalnicze moŜna powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. NiezaleŜnie od posiadanych uprawnień zaleca się 
sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy 
elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy 
elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o 
zwykłej wytrzymałości powinna być wyŜsza niŜ 0 `C, a stali o podwyŜszonej 
wytrzymałości wyŜsza niŜ +5 `C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy 
spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna 
powietrza większa niŜ 80 %, mŜawka, wiatry o prędkości większej niŜ 5 m/s, temperatury 
powietrza niŜsze niŜ podane wyŜej) 
naleŜy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin naleŜytej 
jakości. Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie lub 
palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być pospawane lub wykonane taką technologią (np. 
przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę 
spoin moŜna wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, Ŝe miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu 
nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. 
Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów 
świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takŜe o 
wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą 
starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a uŜycie ich 
zabronione. Sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy spawanych 
zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny 
powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania 
natęŜenia i napięcia prądu 
podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %. Wszystkie spoiny po wykonaniu 
podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w 
spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie 
powinny mieć wtrąceń ŜuŜla, pasm ŜuŜlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie 
obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna 
przekraczać 15 % grubości spawanych elementów. 
5.4.Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
5Połączenia spawane 
Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S- 
10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić moŜna w temperaturach 
powyŜej 5`C. KaŜda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego 
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ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i 
odbiorowi. 
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezaleŜnie od działań kontrolnych Inspektora. 
 
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów 
stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- badanie ustawienia masztu antenowego w pionie, 
 

7.          OBMIAR ROBÓT 
 

7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Ilość stali określa dokumentacja projektowa .   
 
7.2       Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest 1 t (tona). 
 

 
8.          ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg 
zasad ujętych w Specyfikacji S-OO.Wymagania ogólne. 

Opis sposobu odbioru robót 
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
- Do odbioru robót powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z 
naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i 
realizacji budowy. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione 
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny. 
 

9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.. "Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych moŜe być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym 
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego  i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-   ustalonej   w   umowie   kwoty   za   określony   zakres   robót,   zgodny   z 
harmonogramem finansowym. 

 
 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
Wartości 
liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82002Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i połoŜenia. 
PN-78/M-82005Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-78/M-82006Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń spręŜanych. 
PN-61/M-82331Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-66/M-82341Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
 


