



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-17

I. I. 7221-5/8/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

Prosimy o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:

BRANŻA BUDOWLANA

1. Prosimy o podanie pozycji kosztorysowych wraz z przedmiarem dotyczących nasadzeń drzew i krzewów,
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 29,10,2008 r. (odpowiedzi nr 12) prosimy o wskazanie, w którym miejscu dokumentacji projektowej znajduje się opis dotyczący żyrandoli,
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
3. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 8 z 29.10.2008 r. (odpowiedzi nr 12) prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę oraz czy w ofercie należy uwzględnić opłatę administracyjną za wycinkę drzew i krzewów? We wcześniejszych odpowiedziach Zamawiający nie udzielił stosownych informacji,
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
4. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 29.10.2008 r. (odpowiedzi nr 13) oraz w związku ze zmianą załącznika B do SIWZ prosimy o potwierdzenie, że tor przeszkód dla psów służbowych nie wchodzi w zakres oferty,
Odpowiedź: Tor przeszkód dla psów służbowych nie wchodzi w zakres oferty.
5. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 i 8 z 29.10.2008 r. (odpowiedzi nr 13) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje: świetliki tunelowe maxiSolar.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
6. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 9 z 29.10.2008 r. (odpowiedzi nr 13) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję: cokół.
Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

7. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 12 z 29.10.2008 r. (odpowiedzi nr 13) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję: taśmy uszczelniające (Superflex 50/3).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

8. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 13 z 29.10.2008 r. (odpowiedzi nr 13) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję: parapety.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

9. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 14 z 29.10.2008 r. (odpowiedzi nr 13) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję dotyczącą płyt Heraklit gr. 5 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

10. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 15 z 29.10.2008 r. (odpowiedzi nr 13) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję dotyczącą wyłazu dachowego Fakro.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

11. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy w ofercie należy uwzględnić uzyskanie przez Oferenta pozwolenia wodno-prawnego?

Odpowiedź: Nie

12. W przedmiarze robót budowlanych na Budynek Kontroli Specjalnych PL w poz. 99 d.10 ujęte są bramy rolowane RS3 o wymiarach 130x250 i 250x250. W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej brama ta ma inne wymiary i ilości. Które wymiary i ilości tych bram należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

13. W przedmiarze robót na Budynek Kontroli Specjalnych PL nie uwzględniono bramy RS4 200x250 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie, czy dostawę i montaż tej bramy należy uwzględnić w ofercie? Te same uwagi dotyczą Budynku kontroli Specjalnych UA.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.46	Analiza Własna	bramy RS4 200x250	szt	2

14. W przedmiarze robót na budynek Odpraw Autobusów w poz. 65 d.10 występują drzwi D1 w ilości 4 szt. W zestawieniu stolarki jest jedna sztuka tych drzwi. Ile drzwi D1 należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: W poz. 65 przedmiaru budynku odpraw autobusów należy zmienić ilość na 1 szt

15. W przedmiarze robót na budynek Odpraw Autobusów nie uwzględniono drzwi D2 w ilości 2 szt. Prosimy o wyjaśnienie, czy dostawę i montaż tych drzwi należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.47	Analiza Własna	Dostawa i montaż drzwi D2	szt	2

16. Pokrycie wiat W1, W2, W3, W4 jest wykonane z blachy + ocieplenie wełną, czy można przyjąć do wyceny rozwiązanie bez ocieplenia wełną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania robót. Należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.

17. W zestawieniu wyposażenia Budynku Głównego w pom. SG-II.1.2 MAGAZYN SZEFA występuje kosz na śmieci bez obmiaru. Prosimy o wyjaśnienie, czy tak ma pozostać przy jest to pomyłka i do oferty należy przyjąć 1 szt. kosza na śmieci?

Odpowiedź: Nie uwzględniać.

Dot. budynku BG

18. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót przyjętych w przedmiarach robót, a dokumentacją:

Dział 8. Ślusarka

Pozycja przedmiaru	Opis pozycji	ilość wg
55	Dostawa i montaż drzwi DAR1	10 szt Brak
56	Dostawa i montaż drzwi DAR2	3 szt 2 szt
57	Dostawa i montaż drzwi D132 szt	35 szt
58	Dostawa i montaż drzwi D23 szt	6 szt
59	Dostawa i montaż drzwi D395 szt	96 szt
60	Dostawa i montaż drzwi D439 szt	38 szt
61	Dostawa i montaż drzwi D514 szt	10 szt

Odpowiedź: Wycenić wg przedmiaru.

19. W przedmiarach brak niżej wymienionych pozycji, które widnieją w dokumentacji.

W przedmiarze: ślusarka (stolarka):

- drzwi DZK 01 szt 5
- drzwi D6 - szt 4
- drzwi DIP-S szt 3
- drzwi D1P-L szt 1
- drzwi D7 - szt 2
- drzwi D8 - szt 1
- drzwi DZK 03 - szt 1
- pozycji i stolarka drzwiowa stalowa i aluminiowa wewnętrzna
- pozycji stolarka okienna (O1,O2,03,O4,O5,OP,QP1,OP2)

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.48	Analiza Własna	Dostawa i montaż drzwi: DZK 01 szt 5, D6 - szt 4 DIP-S szt 3 D1P-L szt 1 D7 - szt 2 D8 - szt 1 DZK 03 - szt 1	kpl	1
1.20.49	Analiza	Dostawa i montaż stolarka drzwiowa stalowa	kpl	1

	Własna			
--	--------	--	--	--

Pozycje dot. ślusarki aluminiowej (drzwi, okna, fasady zewnętrzne ślusarka wewnętrzna itd.) należy ująć w poz. 80.

Brak w przedmiarze pozycji w której ujęto wyłazy dachowe FAKRO

Prosimy o wyjaśnienie i ew. uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią.

Dot budynku BA

20. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót przyjętych w przedmiarach robót, a dokumentacja:

Brak pozycji: stolarka drzwiowa w okleinie : (D1, D2, D3, D4)

Brak w przedmiarze kanału myjni wraz z kratami pomostowymi Serratet Prosimy o ew. uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.52	Analiza Własna	stolarka drzwiowa w okleinie : (D1, D2, D3, D4)	kpl	1
1.20.53	Analiza Własna	Kanał myjni wraz z kratami pomostowymi Serratet	kpl	1

Dot. budynku UFO

21. Brak przedmiaru robót budowlanych - prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Przedmiar budynku UFO został uzupełniony

Dot. budynku BKS-PL (BKS-UA)

22. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót przyjętych w przedmiarach robót, a dokumentacją techniczną, Prosimy o wyjaśnienie, czy wyżej wymienione pozycje należy przyjąć do oferty?

- brak w przedmiarze wyłazu dachowego FAKRO
- brak w przedmiarze drzwi (DKP -1 szt)
- brak w przedmiarze przekryć kanałów z krat WEMA oraz konstrukcji kanału
- brak przedmiarze stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej wewnętrznej
- brak w przedmiarze wyłazu dachowego FAKRO

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

- brak w przedmiarze drzwi (DKP -1 szt)

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.54	Analiza Własna	Dostawa i montaż drzwi (DKP)	szt	1

- brak w przedmiarze przekryć kanałów z krat WEMA oraz konstrukcji kanału

Odpowiedz: Przekrycia kanałów z krat WEMA wraz z konstrukcją zostały uwzględnione w przedmiarze zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami

- brak w przedmiarze stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej wewnętrznej
- Odpowiedź: jest uwzględniona w poz. 83

Dot. budynku TAXFREE

23. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót przyjętych w przedmiarach robót, a dokumentacją techniczną

- brak w przedmiarze drzwi DIP Prosimy o wyjaśnienie, czy wyżej wymienioną pozycję należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.55	Analiza Własna	Dostawa i montaż DIP	szt	1

Dot budynku ALKOHOLI

24. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót przyjętych w przedmiarach robót, a dokumentacją techniczną:

- Brak w przedmiarze rury spustowej z kloszem (brak podanej średnicy) Brak w przedmiarze kształtek kominowych Schiedel

Prosimy o wyjaśnienie, czy wyżej wymienione pozycje należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.50	Analiza Własna	Rura spustowa z kloszem 30 x 30 śr. 10 cm dł- 4m	szt	1

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.51	Analiza Własna	Wymurowanie kanałów z pustaków Schiedel - pojedyncze 20x25 cm	m	3

dot. budynku PK PL (PK UA), budynku PK - (WJAZD / WYJAZD), budynku PKI

25. W przedmiarze dotyczącym elewacji występuje tynk silikonowy, a w dokumentacji projektowej elewacja wykonana jest z płyt TRESPA

Prosimy o wyjaśnienie jaką elewację należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

dot. budynku PKI

26. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót przyjętych w przedmiarach robót, a dokumentacją techniczną:

np. Dział 2 - Fundamenty poz. 7 - podane 1,40m³ a winno być 1,68m³ -

Fundamenty poz. 8 - podane 2,52m³ a winno być 5,04m³

Prosimy o wyjaśnienie, jakie ilości należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem robót

Dot. budynku OA

27. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót przyjętych w przedmiarach robót, a dokumentacją techniczną:

- Brak w przedmiarze wewnętrznych ścianek aluminiowych Brak kształtek Schiedel na dachu
- Prosimy o wyjaśnienie czy wyżej wymienione pozycje należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Tak. Jest uwzględnione w poz. 64 ścianki aluminiowe,

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.52	Analiza Własna	Wymurowanie kanałów z pustaków Schiedel - pojedyncze 20x25 cm	m	11

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Prosimy o uzupełnienie braków i wyjaśnienie niezgodności pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją techniczną:

28. Dla obiektu Kojce - brak w przedmiarze następujących materiałów: grzejników elektrycznych Opera, uziemienie robocze, złącz ZK, szyny LPW.

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

29. Dla obiektu Wieża radiowa - brak w przedmiarze następujących materiałów: Grzejnika Opera (1 szt), masztu instalacji odgromowej na świetliku, uziomów prętowych (9szt).

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

30. Dla obiektu Stacja trafo - brak w przedmiarze podstaw normatywnych dla pozycji przedmiaru 1.1,1.2,1.3,1,13,1.15.

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

31. Dla obiektu Stacja trafo - Czy wymieniony w pkt.2.1 przedmiaru agregat prądotwórczy-dostawa i montaż jest objęty zamówieniem, czy stanowi dostawę inwestorską?

Odpowiedź: Tak, należy ofertować dostawę i montaż agregatu zgodnie z przedmiarami

32. W budynku BKS PL-UA robót ilość osprzętu (gniazd i łączników) w przedmiarze nie jest zgodna z ilościami wynikającymi z dokumentacji technicznej.

Odpowiedź: ilość osprzętu zgodnie z przedmiarem robót

33. Dla obiektu Magazyn Alkoholi - w przedmiarze w pkt.33-jest 1 szt DEX 31, z dokumentacji - ma być 2szt, pkt 30-kaseta sterownicza jest 2 szt, z dokumentacji - ma być 1 szt, brak w przedmiarze kabla NKGs 2x1,5

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

34. Dla obiektu Taxfree BOA -nie ujęto puszki podłogowej z gniazdami dedykowanymi, niezgodność ilości łączników instalacyjnych w stosunku do planu instalacji.

Odpowiedź: łączniki instalacyjne zgodnie z przedmiarem robót

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży silnoprowądowej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1.34.10	Analiza Własna	OA: puszka podpodłogowa wraz z gniazdami 16A dedykowanymi	szt	3

35. Dla obiektu: Posterunek kontroli dzielony PL/UA - wyjazd na Ukrainę- przedmiar przewiduje 1 szt UPS - dokumentacja- 2 szt,

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

36. Dla obiektu: Posterunek kontroli pojedynczy: brak w przedmiarze uziomów szpilekowych. W poz.33 jest przewód grzejny w odc. 86m - 58m - -powinno być 86m (przewód jest w odcinkach, nie można go ciąć).

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

37. W obiekcie Stacja trafo: Brak w przedmiarze:

- dostawy sprzętu BHP i p.poż,
- montażu baterii kondensatorów,
- parametrów baterii kondensatorów,
- zarobienia kabla YKY 1x150,
- proszę o potwierdzenie, czy ilość podana w poz. 4,8 (nasypanie warstwy piasku) jest prawidłowa,

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

38. W Obiekcie PW PZT - część elektroenergetyczna: w rozdziale 1- Kanalizacja kablowa-pozycje 5 do 9, podstawa normatywna tablica 0103, cennik ZN-96/TPS.a,- Q40T przewiduje już wykonanie wykopu dla kanalizacji, Czy kopanie rowów ujęte w poz.1 i 2 tego rozdziału ma być ujęte? W Poz, 10 studnie SKMP-3 jest 8 szt - z dokumentacji wynika 9 szt. W rozdziale 3-sieć elektroenergetyczna NN zasilanie oświetlenia terenu-brak wykopów pod słupy i maszty.

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

39. W obiekcie BKS-PL- instalacja wewnętrzna - w przedmiarze i dokumentacji występują rozbieżności w ilości opraw oświetleniowych, szczególnie w pkt 93 przedmiaru.

Odpowiedź: wycenić zgodnie z przedmiarem robót

40. W obiekcie BKS-UA - instalacja wewnętrzna - w przedmiarze i dokumentacji występują -rozbieżności w ilości opraw oświetleniowych, szczególnie w pkt, 92 przedmiaru. Rozbieżności dotyczą także ilości osprzętu. Dodatkowo prosimy o podanie ilości gniazd wtykowych z podziałem na podwójne, potrójne zgodnie z dokumentacją),

Odpowiedź: wycenić zgodnie z przedmiarem robót

41. Dla obiektu Zadaszenia - proszę o określenie w przedmiarze robót dla każdego zadaszenia (nad: taxfree, posterunkami kontroli samochodów, budynkiem odprawy autobusów, wyjazdem z PL) ilości przewodów grzejnych OPTIHEAT - określenie w pozycji przedmiarowej jest nieprecyzyjne. Czy chodzi o zainstalowanie odcinków przewodów o długości 6m - proszę podać ilość sztuk, czy ma to być 6m dla każdego zadaszenia, co koliduje z ilością wpustów na planie. Proszę również o podanie

sposobu sterowania podgrzewaniem wpustów dachowych i ujęcie tego w przedmiarze robót,

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

42. Dla Budynku Głównego - w dokumentacji występują gniazda 1f 230 V pt IP20 i IP44 pojedyncze, podwójne, potrójne i poczwórne, w przedmiarze natomiast gniazda występują tylko w poz. 72 i 73. Proszę o rozbitcie pozycji na poszczególne typy gniazd zgodnie z dokumentacją. Proszę o podanie prawidłowej ilości zintegrowanych puszek ABB z 4 - ma gniazdami dedykowanymi. Brak w przedmiarze robót puszek podłogowych (proszę o podanie w pozycji przedmiarowej ilości gniazd dedykowanych zainstalowanych w puszcze), gniazd dedykowanych pt. montowanych na ścianie w zestawach pojedynczych, podwójnych, potrójnych, 10-cio krotnych (dla monitorów), W przedmiarze jest nieprawidłowa ilość gniazd Tempra i 24 V. Proszę o skorygowanie przedmiarów dotyczących ilości gniazd oraz prac związanych z ich montażem.

Odpowiedź: zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami

W przedmiarze w poz. 77 zmienić ilość na 4 szt bez zmiany opisu.

Ilość gniazd zgodnie z przedmiarem

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży silnoprądowej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1.34.35	Analiza Własna	BG: puszka podpodłogowa wraz z gniazdami 16A dedykowanymi	szt	10

43. Dla Budynku administracyjnego - brak w przedmiarze gniazd 24V, wyłącznik zasilaczy UPS (zgodnie z dokumentacją ma być 2 szt.). Proszę o rozbitcie gniazd wtykowych w poz. 85, 86 na pojedyncze, podwójne, potrójne zgodnie z dokumentacją proszę skorygować ilość gniazd Tempra i oprawy 'wyjście-K'

Odpowiedź: zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami

44. Występujące w przedmiarach grzejniki Opera nie są już produkowane- proszę o podanie parametrów grzejników w celu doboru zamienników.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

45. W dokumentacji projektowej brak jest lokalizacji projektowanej asfaltowej drogi dojazdowej na czas budowy (występującej w przedmiarze w ilości 6000 m²). Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie projektu w tym zakresie.

Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem. Projektowana droga występuje w miejscu drogi utwardzonej żużlem na działkach 402 i 346 od drogi na działce 293 do działki 508.

46. dot. obiektu PK - (WJAZD/WYJAZD) -10 szt. - branża budowlana

Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót przyjętych w przedmiarach robót, a dokumentacją techniczną:

- przedmiar poz. 7 jest 1,4 m³, zgodnie z dokumentacją jest 1,92 m³,

Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

- przedmiar poz. 8 jest 2,52 m, zgodnie z dokumentacją jest 3,24 m³,

Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

- przedmiar poz. 9 jest 16,8 m², zgodnie z dokumentacją jest 21,6 m²,

Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

- przedmiar poz. 10 jest 16,8 m², zgodnie z dokumentacją jest 21,6 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 12 jest 1,76 m³, zgodnie z dokumentacją jest 2,27 m³,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 13 jest 2,36t, zgodnie z dokumentacją jest 2,6t,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 14 jest 25,2 m², zgodnie z dokumentacją jest 32,4 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 15 jest 25,2 m², zgodnie z dokumentacją jest 32,4 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 16 jest 13,44 m², zgodnie z dokumentacją jest 17,28 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 17 i poz. 18 jest 25,2 m², zgodnie z dokumentacją jest 32,4 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 19 jest 49,47 m², zgodnie z dokumentacją jest 73,84 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 20 jest 36,47 m², zgodnie z dokumentacją jest 48,59 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 26 jest 24,45 m², zgodnie z dokumentacją jest 37,81 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 27 jest 24,45 m², zgodnie z dokumentacją jest 37,81 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 29 jest 24,45 m², zgodnie z dokumentacją jest 37,81 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 30 jest 24,45 m², zgodnie z dokumentacją jest 37,81 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 31 jest 18,48 m², zgodnie z dokumentacją jest 23,76 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 38 jest 64,18 m², zgodnie z dokumentacją jest 78,0 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- przedmiar poz. 39 jest 64,18 m², zgodnie z dokumentacją jest 78,0 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

- przedmiar poz. 40 jest 24,45 m², zgodnie z dokumentacją jest 37,81 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 - przedmiar poz. 41 jest 26,35 m³, zgodnie z dokumentacją jest 40,75 m³,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 - przedmiar poz. 42 jest 4,39 m³, zgodnie z dokumentacją jest 6,79 m³,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 - przedmiar poz. 43 jest 43,92 m², zgodnie z dokumentacją jest 67,92 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 - przedmiar poz. 44 jest 43,92 m², zgodnie z dokumentacją jest 67,92 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 - przedmiar poz. 44 jest 43,92 m², zgodnie z dokumentacją jest 67,92 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 - przedmiar poz. 45 jest 43,92 m², zgodnie z dokumentacją jest 67,92 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 - przedmiar poz. 46 jest 3,51 m³, zgodnie z dokumentacją jest 5,43 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 - przedmiar poz. 47 jest 43,92 m², zgodnie z dokumentacją jest 67,92 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 - przedmiar poz. 48 jest 43,92 m², zgodnie z dokumentacją jest 67,92 m²,
Odpowiedź: Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
- Prosimy o wyjaśnienie, które ilości należy przyjąć do oferty.
Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

47. Prosimy o jednoznaczne określenie w projekcie drogowym miejsca występowania poszczególnych nawierzchni drogowych tj. nawierzchnia płyty głównej, nawierzchnia pasów kontrolnych itp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i uzupełnionymi rysunkami


48. Przedmiary robót dostarczone przez Zamawiającego sporządzone są w różnych programach kosztorysowych tj: Zuzia, Winbud, Norma i w związku z tym mają one różne formy: np. tabeli elementów robót strony tytułowej, opisu robót, opisu podstawy wyceny, opisu liczby porządkowej. Oferent pracuje w programie kosztorysowym NORMA. Czy opracowanie kosztorysów ofertowych w programie NORMA metodą uproszczoną (zgodnie z odpowiedzią nr2 w pytaniu nr 9 z 28.10.2008r) zawierających: te same ilości i podstawę wyceny, co w otrzymanym przedmiarze będzie oznaczało spełnienie warunków określonych w SIWZ?

Odpowiedź: Opracowanie kosztorysów ofertowych w dowolnym programie do kosztorysowania metodą uproszczoną zawierających: te same ilości, podstawę wyceny i opis pozycji co w otrzymanym przedmiarze będzie oznaczało spełnienie warunków określonych w SIWZ

49. W związku z odpowiedzią na pytanie 2 z dnia 28.10.2008 r., (pytania i odpowiedzi do przetargu – nr 9) w której Zamawiający postawił wymóg zgodności pomiędzy kosztorysem ofertowym a dostarczonymi przedmiarami wraz z udzielonymi wyjaśnieniami pod rygorem odrzucenia oferty oraz w związku ze znaczną ilością tychże wyjaśnień i korekt przedmiarów wnioskujemy, aby Zamawiający po udzieleniu wszystkich odpowiedzi opublikował jednolitą, kompletną i ostateczną wersję przedmiarów, która będzie podstawą do opracowania kosztorysów ofertowych. Zapewni to jednoznaczność i porównywalność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na sprawne przeprowadzenie ich oceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Wiesław Rygiel
Doradca Wojewody Podkarpackiego

