



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2012-03-14

I-I.3141.4.6.2012

**Informacja dotycząca modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym przekazał Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dotyczące modyfikacji SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Dostawa sprzętu pirotechnicznego i diagnostyczno-badawczego na potrzeby służb granicznych w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.”

Przedmiotowa modyfikacja polega na dopuszczeniu składania przez wykonawców ofert częściowych w ramach prowadzonego postępowania na poniższe części:

Część 1 (C 1) – Dostawa kombinezonu podchodzeniowego ciężkiego – 1 kpl.

Część 2 (C 2) – Dostawa sprzętu pirotechnicznego tj.: wyrzutnika pirotechnicznego – 2 kpl, zestawu pirotechnicznego – 1 kpl oraz urządzenia systemowego do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych i narkotyków – 1 kpl.

Część 3 (C 3) – Dostawa urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu – 1 kpl oraz przenośnego zestawu RTG – 1 kpl;

Część 4 (C 4) – Dostawa sprzętu do pomiaru skażeń tj.: radiometru-miernika skażeń powierzchni – 3 kpl, spektrometru do identyfikacji izotopów promieniotwórczych – 1 kpl oraz przenośnego spektrometru ramanowskiego do identyfikacji substancji nieznanymi – 1 kpl.

Część 5 (C 5) – Dostawa sprzętu do kontroli granicznej tj.:

1. Minikamera z teleskopowym wysięgnikiem – 1 kpl;
2. Zestaw do otwierania samochodów – 1 kpl;



3. Zestaw urządzeń diagnostyczno-badawczych – 15 kpl;
4. Lupa stołowa z podświetleniem – 2 szt.;
5. Tester UV – 1 szt.;
6. Zestaw lusterek inspekcyjnych – 1 kpl;
7. Elektroniczna waga laboratoryjna – 1 szt.;
8. Walizka technika kryminalistyki – 1 kpl;
9. Stół do daktyloskopowania plus poduszka – 1 kpl.

W związku z powyższym zmianie ulega termin wniesienia wadium oraz termin składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na składanie ofert na dzień: 30 marca 2012r.

Zmianie ulegają również terminy realizacji poszczególnych części zamówienia, tj. odpowiednio:

Część 1 – 4 miesiące od daty podpisania umowy;

Część 2 – 4 miesiące od daty podpisania umowy;

Część 3 – 3 miesiące od daty podpisania umowy;

Część 4 – 2 miesiące od daty podpisania umowy;

Część 5 – 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

*Andrzej Maksym*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
INFRASTRUKTURY